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Generelle Bedingungen

Fur Bauarbeiten, die fur die dima & partner ag geleistet werden Stand: 2019/ 01

1. Grundlagen SIA-Nom
118
Art. ...

1.1 Diese Generellen Bedingungen sind Bestandteil der Unternehmerofferte und des Werkvertrags. Wider- | 7 Abs. 2

sprechen sie anderen Teilen des Angebots, so gehen sie vor. Ziff. 5a

21 Abs. 2
Ziff. 5a

1.2 Fir das Vertragsverhéltnis zwischen Generalunternehmer (nachstehend und in der SIA - Norm 118 als

Bauherr bezeichnet) und Unternehmer wird insbesondere die SIA - Norm 118 fir anwendbar erklart.

In der Spalte rechts oder im nachstehenden Text wird — wo dies fiir das Verstandnis erforderlich ist —
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit auf die erganzten oder geanderten Artikel der SIA - Norm 118 ver-
wiesen.

Art. 21 Abs. 3 SIA —Norm 118 wird aufgehoben. Entsprechende Bestimmungen dieser Generellen Be- | 21 Abs. 3
dingungen gelten auch dann, wenn sie in der Vertragsurkunde nicht enthalten sind.

Die nachfolgenden Bestimmungen stellen unter anderem Erginzungen und Anderungen der
SIA - Norm 118 dar und gehen dieser vor.

In technischer Hinsicht hat der Unternehmer den aktuellen Stand der Technik sowie die massgebenden
technischen Normen und alle behérdlichen Auflagen (Bau- und Feuerpolizei usw.) zu beachten und
einzuhalten.

Die Kosten hierfur sind im Werkpreis inbegriffen.

2. Angebotsbestimmungen

21 Verbindlichkeitsdauer der Angebots
Das Angebot ist wahrend der in der Ausschreibung angefiihrten Frist verbindlich. Fehlt eine solche | 6 Abs. 1
Frist, so bleibt der Unternehmer wahrend 90 Tage vom Ablauf der Eingabefrist an gebunden. 17

22 Arbeitsgemeinschaften

221 Angebote im Namen einer Arbeitsgemeinschaft dirfen nur mit vorgangiger schriftlicher Zustimmung des | 28
Bauherrn und unter Offenlegung des Leistungsumfangs der beteiligten Unternehmer eingereicht wer-
den.

221 Der Bauherr behalt sich ausdricklich vor, bei der Vergabe der Arbeiten Arbeitsgemeinschaften (Kon-
sortien) mit Unternehmern seiner Wahl zu bilden.

223 Sofern Bewerber nicht in der Lage sind, ausgeschriebene Arbeiten allein zu ibernehmen, haben sie mit
der Offerteingabe Firmen anzugeben, mit denen sie gegebenenfalls Arbeitsgemeinschaften eingehen
wirden.

23 Ortliche Gegebenheiten

Mit der Abgabe des Angebots bestatigt der Unternehmer, dass die Ausschreibungsunterlagen alle fir | 5
das Angebot wesentlichen Angaben enthalten und dass er sich Uber die 6rtlichen Gegebenheiten, inso-
fern sie die auszuflihrenden Arbeiten behindert oder durch diese gefahrdet werden kdnnten, orientiert
hat.

24 Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen / Verschiedene Auslegungen
Anderungen in den Ausschreibungsunterlagen durch den Unternehmer sind fiir den Bauherrn nur ver-

bindlich, wenn der Unternehmer im Angebot oder in einem Begleitschreiben ausdriicklich darauf hin-
weist und die Anderungen vom Bauherrn ausdricklich akzeptiert werden.
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25

3.1

31.2

313

3.14

Lasst der Text der Ausschreibungsunterlagen verschiedene Auslegungen zu, so prazisiert der Unter-
nehmer die angebotene Leistung in der Offerte; fehlt eine Prazisierung, ist die Auslegung des Bauherrn
massgebend

Im Zweifelsfall gelten alle fir die vollstdndige, qualitativ einwandfreie und rechtzeitige Planung und Her-
stellung des Werks notwendigen Arbeiten und Lieferungen als im Werkvertrag inbegriffen. Allfallige
Ausnahmen sind klar schriftlich festzuhalten.

Der Begriff ,vollstandige, qualitativ einwandfreie und rechtzeitige Planung und Herstellung des Werkes*
ist so auszulegen, dass damit alle Leistungen, inkl. Nebenarbeiten und Zuschlage umfasst werden, die
erforderlich sind, um den im vorliegenden Angebot bzw. Werkvertrag und der in der Leistungsbeschrei-
bung inkl. den einschlagigen Planunterlagen sowie den o&rtlichen Verhaltnisse dargelegten Leistungs-
umfang zu erbringen und das Werk zu dem vorgesehenen Zweck benutzen zu kdnnen. Dies gilt aber
auch ausdrucklich fir solche Leistungen, die in diesem Angebot bzw. Werkvertrag und seine Beilagen
nicht speziell enthalten sind, jedoch sinngemass zu dem Leistungsumfang dieses Angebots bzw. Werk-
vertrages gehoéren (Vollstandigkeitsklausel).

Der Unternehmer erklart, dass er die Mengenangaben und Ausmasse in den Ausschreibungsunterla-
gen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen Uberpriift hat. Der Unternehmer tragt das Risiko allfalli-
ger Abweichungen.

Form

Die Annahme des Angebots durch den Bauherrn bedarf der schriftlichen Form. Ist in der Annahme des
Bauherrn ein Gegenangebot enthalten, kommt der Vertrag zustande, wenn das Gegenangebot vom
Unternehmer nicht sofort schriftlich abgelegt wird.

Andere Formen des Vertragsabschlusses entfallen.

Vertragsbestimmungen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dirfen aufgrund ihres Geschlechts weder direkt noch indirekt
benachteiligt werden, namentlich nicht unter Berufung auf den Zivilstand, auf die familidre Situation
oder, bei Arbeitnehmerinnen, auf eine Schwangerschaft.

Der Unternehmer ist verpflichtet, das Bundesgesetz iber die in die Schweiz entsandten Arbeithnehmer
und Arbeitnehmerinnern (SR 823.20) vollumfanglich einzuhalten. Diese Verpflichtung ist auf alle allfalli-
gen Subunternehmer zu tberbinden.

Subunternehmer und Lieferanten

Der Unternehmer hat die werkvertraglich Gbernommenen Leistungen grundsatzlich selber bzw. mit sei-
ner Firma zu erbringen.

Will der Unternehmer einen Subunternehmer beiziehen, so hat er vorgangig das schriftliche Einver-
sténdnis der Bauherrn einzuholen, Dieser hat die Annahme oder Ablehnung innert 10 Tagen mitzutei-
len. Erfolgt keine Mitteilung, so gilt der Beizug des Subunternehmers als abgelehnt.

Fur gréssere Auftrage kdnnen die Lieferfirmen und Fabrikate der zu verwendenden Bauteile und Mate-
rialien sowie die Subunternehmer durch den Bauherrn bestimmt werden.

Falls vorgeschriebene Lieferfirmen und Subunternehmer nicht beriicksichtigt werden kdnnen, muss
dies gegeniiber dem Bauherrn schriftlich begriindet werden und ist von ihm genehmigen zu lassen.

Der Unternehmer haftet auch fiir Leistungen der ihm durch den Bauherrn vorgeschriebenen Subunter-
nehmer uneingeschrankt und in vollem Umfang.

Bei Vorliegen wichtiger Grinde (z.B. Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmens, Differenzen zwi-
schen Unternehmer und Subunternehmer / Lieferanten, Beflirchtung / Geltendmachung / Anmeldung
eines Bauhandwerkerpfandrechts durch Subunternehmer) ist der Bauherr berechtigt, einen Subunter-
nehmer oder Lieferanten des Unternehmers mit befreiender Wirkung gegenuber dem Unternehmer
direkt zu bezahlen.

3,19,22

29 Abs. 3

29Abs. 3

29 Abs. 5

144 ff
190
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3.1.6

3.2

33

3.3.1

332

3.33

34

Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht durch einen Subunternehmer angedroht vorlaufig oder definitiv im
Grundbuch eingetragen, ist der Unternehmer verpflichtet, innert 10 Tagen ab Mitteilung dieses Grund-
bucheintrags hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten, damit der Grundei-
gentimer vom Rechtsverfahren befreit und das Bauhandwerkerpfandrecht wieder geléscht wird.

Sollte entgegen der vertraglichen Vereinbarung innert Frist keine hinreichende Sicherheit geleistet wer-
den, ist der Bauherr berechtigt, im Umfang der eingetragenen Pfandsumme zzgl. mutmassliche Zinsen
und Kosten einen entsprechenden Zahlungsriickbehalt vorzunehmen.

Hat der Unternehmer Subunternehmer beigezogen oder verwendet er Material, fir welches Lieferanten
Anspruch auf Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechts haben, so kdnnen Zahlungen an den Unter-
nehmer von einer Erklarung der Subunternehmer bzw. der Lieferanten abhangig gemacht werden, dass
sie fur ihre Anspruche befriedigt sind.

Folgeunternehmer

Beim Ubergang zu einem Folgeunternehmer hat dieser alle Kontrollmessungen vorzunehmen, welche
fur die Genauigkeit seiner Arbeit erforderlich sind. Beanstandet der Folgeunternehmer keine Uberschrit-
tenen Toleranzen, so akzeptiert er die vorhandene Genauigkeit und wird fir das Einhalten der Toleran-
zen bei seiner Arbeit allein verantwortlich (SIA - Norm 414).

Anzeige- und Abmahnungspflicht des Unternehmers

Der Unternehmer, flir dessen Arbeit die Beschaffenheit des Baugrunds von Bedeutung ist, hat sich
beim Bauherrn nach einem vorhandenen Bericht Uber die Baugrunduntersuchung zu erkundigen und
diesen anzufordern. Erhalt oder verlangt der Unternehmer keinen solchen Bericht vom Bauherrn, so hat
der Unternehmer den Baugrund in Abweichung von Art. 25 Abs. 3 SIA - Norm 118 selbst zu beurteilen.
Insbesondere ist der Unternehmer verpflichtet, alle mit dem Baugrund zusammenhangenden Probleme
und Schwierigkeiten rechtzeitig und korrekt zu erfassen sowie die entsprechenden Massnahmen zu
ergreifen. Alle durch den Baugrund notwendigen Massnahmen und Vorkehren gelten als im Werklohn
inbegriffen.

Allféllige mangelhafte Angaben in der Ausschreibung tUber den Baugrund kénnen dem Bauherrn nicht
angelastet werden.

Im Ubrigen hat der Unternehmer in Abweichung von Art. 25 Abs. 3 SIA - Norm 118 die Ausfiihrungs-
plane (Masse, Hohenkote, Konstruktion usw.) und weiteren Ausfiihrungsunterlagen vor Arbeitsbeginn
mit der flr ihn als Fachmann gebotenen Sorgfalt zu prifen.

Erkennt er dabei oder bei der Ausfiihrung seiner Arbeit Unstimmigkeiten oder andere Mangel (auch
solche des Baugrunds), so zeigt er diese der Bauleitung unverziglich an und macht sie auf nachteilige
Folgen aufmerksam (Abmahnung).

Vor Beginn der Ausfiihrung bzw. Fabrikation sind samtliche Ausflihrungs-, Installations- oder Werk-
stattplane von den entsprechenden Planungsinstanzen genehmigen zu lassen.

Unterlasst der Unternehmer die Plangenehmigung, so hat er allenfalls die Ausfiihrung nach Angaben
der Planungsinstanzen auf seine Kosten zu andern. Erfolgen durch die Plangenehmigung Anderungen,
durch welche Mehr - oder Minderkosten gegentber diesem Auftrag entstehen, so hat der Unternehmer
die dima & partner ag zu orientieren und die entsprechenden Preisanderungen vor Inangriffnahme der
Arbeiten schriftlich genehmigen zulassen.

Die Kosten fur die Erstellung séamtlicher Ausfihrungsplane (inkl. der evtl. notwendigen Detailabklarun-
gen, Berechnungen und Kopierkosten) durch den Unternehmer sind im Werkpreis enthalten.

Der Unternehmer verlangt rechtzeitig die notwendigen Unterlagen, welche er zur termingerechten Aus-
fihrung seiner Arbeit bendtigt.

Materiallieferungen
Die Lieferung der erforderlichen Materialien inkl. Verpackung und Ablad erfolgt franko Einbau- bzw.

Verwendungsstelle. Das Verpackungsmaterial ist vom Unternehmer bzw. Lieferanten ungeachtet des
Abzugs flir Schuttabfuhr gemass Ziff. 8.3 taglich zuriickzunehmen.

144 1190

30 Abs. 5

25 Abs3
167

166 Abs. 4
58 Abs. 2

25 Abs. 3

10 Abs. 1
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3.10

3.1

3.11.1

3.11.2

Bewilligungen

Alle fur die vertraglichen Arbeiten erforderlichen behérdlichen Bewilligungen und Abnahmen werden
vom Unternehmer eingeholt.

Abnahmen Haustechnikanlagen

Der Unternehmer leistet bei der Abnahme, Inbetriebsetzung der Haustechnikanlagen und bei der In-
struktion des Bedienungs- und Wartungspersonals die verlangte Beihilfe. Diese Aufwendungen sind im
Werkpreis eingerechnet.

Gerlstungen

Samtliche zur Ausfiihrung seiner Arbeiten notwendigen Geriste sind vom Unternehmer zu stellen und
sind in den Preisen inbegriffen. Davon ausgenommen sind Fassaden-, Lift - und Schachtgeriste.

Vermessungszeichen

Der Unternehmer ist dafiir verantwortlich, dass seine Mitarbeiter die notwendigen Vermessungszeichen
am Bau auf das ausserste Minimum reduzieren, da Wande und Decken oft nicht gestrichen und behan-
delt werden. Farbkreiden und ahnliche Materialien sind verboten.

Allféllige Kosten fiur Reinigung nach erfolgter Montage durch Nichtbeachten dieser Vorschriften gehen
zu Lasten des Unternehmers. Vermessungszeichen, Beschriftung und Kleber an Gebaude- und / oder
Anlageteilen sind vom Unternehmer einwandfrei zu entfernen.

Sicherstellung Ersatzmaterial

Der Unternehmer garantiert, dass die gelieferten Materialien noch funf Jahre nach Abnahme des Wer-
kes ohne weiteres bezogen werden kénnen.

Etappenzuschlage / Schichtbetrieb

Der Unternehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten auf entsprechendes Verlangen der Bauleitung ohne
zusatzliche Entschadigung gleichzeitig in einem, mehreren oder allen Geschossen / Trakten / Etappen /
Gebauden durchzuflhren.

Da sich die Arbeiten in einem engen Terminrahmen bewegen, muss die Ausfiihrung allenfalls in Etap-
pen und / oder Schichtbetrieb ausgefihrt werden.

Es werden keine Zuschlage wegen irgendwelchen Etappierungen, Schichtbetrieb oder Arbeitsunterbri-
chen gewahrt. Sofern im Leistungsverzeichnis nichts Besonderes festgelegt ist, gilt das am Bau effektiv
gemessene Ausmass ohne jeden Zuschlag.

Kostengrundlagen

Alle Kosten fiir Mehraufwendungen des Unternehmers als Folge unglinstiger Witterungsverhaltnisse
sind in den offerierten Preisen enthalten. Art. 60 Abs. 2 SIA - Norm 118 wird wegbedungen.

Veranderte Mengen im Sinne von Art. 86 SIA - Norm 118 haben ungeachtet der Abweichung keine
Anderung der Einheitspreise zur Folge und berechtigen den Unternehmer nicht zu Schadloshaltung
nach Art. 11 und 84 SIA - Norm 118 (Art. 377 OR).

Die Bauherrschaft bzw. deren Projektleitung behalt sich ausdricklich vor, die in der Ausschreibung oder
im akzeptierten Angebot des Unternehmers beschriebenen Leistungen nach Abschluss des Werkver-
trags auf Basis der Einheitspreise oder bei Global- und Pauschalpreisen ganz oder teilweise aus dem
Leistungsumfang zu entfernen oder durch Dritte ausfiihren zu lassen. Der Unternehmer verzichtet bei
Eintritt von solchen Fallen ausdricklich auf die Geltendmachung von Schadenersatz bzw. auf die For-
derung der Schadloshaltung. Dies hat eine entsprechende Reduktion des Werkpreises zur Folge.

Art. 11 und 84 SIA - Norm 118 werden entsprechend wegbedungen.

60 Abs. 2

86
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3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.145

Regiearbeiten

Regiearbeiten durfen nur mit vorgangiger schriftlicher und rechtsgtiltig unterzeichneter Bewilligung der
Bauleitung bzw. ggf. des Bauherrn und nach vorgangiger gegenseitiger Vereinbarung eines Kosten-
dachs ausgefuhrt werden, auch wenn sie vertraglich vereinbart wurden. Vorbehalten bleibt Art. 45 Abs.
2 SIA - Norm 118. Die Rapporte Uber Regiearbeiten sind der Bauleitung spatestens am folgenden Ar-
beitstag zur Priifung vorzulegen. Versetzzulagen und Reisespesen sowie Verpflegung werden bei der
Ausfliihrung von Regiearbeiten nicht anerkannt. Werden von gelernten Arbeitskraften Hilfsarbeiten aus-
gefihrt, gelangt nur der Hilfsarbeiter-Tarif zur Verrechnung.

Bei Verletzung dieser Vorschriften verliert der Unternehmer den Verguitungsanspruch.
Anderungen des Werkvertragsumfangs

Haben Anderungen der Plane Preisanpassungen oder Nachtrdge zur Folge, so hat der Unternehmer
den Bauherrn vor Arbeitsbeginn schriftlich darliber zu orientieren. Nachtragliche Forderungen werden
nicht anerkannt.

Anderungen und Nachtrége von Werkvertrdgen haben nur Giiltigkeit, wenn sie im gegenseitigen Ein-
vernehmen schriftlich erfolgen.

Nachtragsforderungen hat der Unternehmer innert zwei Wochen nach deren Erkennbarkeit dem Bau-
herrn schriftlich anzumelden und vor der Ausfihrung vom Bauherrn schriftlich beauftragen zu lassen.
Meldet der Unternehmer Nachtragsforderungen nach Ablauf dieser Frist dem Bauherrn an, verwirkt er
seinen Anspruch auf Vergiitung derselben.

Der Unternehmer verzichtet ausdriicklich auf die Geltendmachung der Rechte aus Art. 59 SIA - Norm
118 und Art. 373 Abs. 2 OR. Im Werkpreis sind damit auch die Kosten fiir ausserordentliche Aufwen-
dungen, fur samtliche vorgesehenen und unvorhergesehenen Arbeiten, Lieferungen, Entschadigungen,
Auslagen, Neben- und Erschliessungskosten (exkl. Anschlussgebihren), dir fur die vertragsgemasse
Erstellung des Werks und die mangelfreie Ubergabe notwendig sind . Kosten sind auch dann im Werk-
lohn inbegriffen und vom Unternehmer zu tragen, wenn sie erst nach Ubergabe des Werks entstehen,
sofern sie wiederum im Zusammenhang mit der Erstellung bzw. betriebsbereiten Ubergabe des Werks
entstehen bzw. entstanden sind.

Zahlungswesen

Rechnungen oder Gesuche fur Abschlagszahlungen sind innert 60 Tagen zur Zahlung fallig. Die Frist
beginnt am auf den Rechnungseingang folgenden 10. eines Monats.

Der Unternehmer reicht die Schlussabrechnung spatestens 30 Tage nach der Abnahme dem Bauherrn ein.

Fir die Prifung der Schlussabrechnung wird dem Bauherrn eine Frist von drei Monaten eingeraumt.
Der Bauherr erstellt anschliessend den Prufungsbescheid, welcher die vertraglichen Bedingungen und
Konditionen (Abzlge usw.) berlcksichtigt. Die Schlusszahlung wird mit der schriftlichen Anerkennung
des Priifungsbescheides durch den Unternehmer sowie nach Ubergabe samtlicher Unterlagen gemass
Ziff. 3.14.10 und der Blrgerschaft bzw. Garantie gemass Ziff. 3.17.2 fallig. Die Zahlungsfrist betragt 60
Tage. Die Frist beginnt am 10. eines Monats, welcher auf das Datum des Eingangs der Vollstandigen
Unterlagen (unterzeichneter Prufbescheid, Unterlagen gemass Ziff. 3.14.10, Gewahrleistungsgarantie)
folgt. Vereinbarte Rabatte und Skonti bleiben dabei giltig.

Rechnungen und Gesuche Abschlagszahlungen sind vom Unternehmer auf den Namen der Bauherr-
schaft zu adressieren und an die Bauleitung zur Kontrolle und zur Weiterleitung zu senden, unabhangig
vom Ort der Leistungserbringung. Jede Rechnung ist vom Unternehmer mit dem vom Bauherrn zuge-
wiesenen Referenzcode (bestehend aus internem Mitarbeiterkurzzeichen und Projektnummer) zu ver-
sehen.

Unvollstdndige Rechnungen werden vom Bauherrn zu Vervollstandigung an den Unternehmer retour-
niert.

In Verdeutlichung von Art. 148 SIA - Norm 118 sind Gesuche um Abschlagszahlungen u. a. dann nicht
ordnungsgemass, wenn sie nicht vereinbarte Einheitspreise oder nicht Gberprifbare Leistungen enthal-
ten.

Rabatte und Skonti, die der Unternehmer auf das dem Vertrag zugrunde liegende Angebot gewahrt hat,
werden auch auf allen Nachtrags- und Regierechnungen in Abzug gebracht.

45

84 ff

27

144 Abs1
190

154 Abs.1
und 2
155

148

190 Abs. 1
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3.16

3.16.1

3.16.2

317

3.17.1

Fur Vorauszahlungen ist eine Sicherstellung bis zum Zeitpunkt, bei welchem die am Bau geleisteten
Arbeiten den Wert derselben erreicht haben, erforderlich. Sie erfolgt in Form einer abstrakten Anzah-
lungsgarantie einer namhaften Schweizer Bank oder Schweizer Versicherungsgesellschaft und ist dem
Bauherrn vor der Vorauszahlung zu ibergeben (Mustertexte siehe Anlage)

Abtretung (Zession) und Verpfandung der werkvertraglichen Forderung des Unternehmens bedurfen
der vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Bauherrn.

Der Riickbehalt gemass Art. 150 SIA - Norm 118 betragt 10% des Leistungswertes am Ende der Rech-
nungsperiode (Art. 145, 146 SIA - Norm 118).

Werden bei der Abnahme bzw. vor Erhalt der Solidarbirgschaft (Ziff. 3.11.2.) Mangel festgestellt, so
wird der Rickbehalt erst nach deren vollstandigen Behebung zur Zahlung fallig.

Der Schlussabrechnung fligt der Unternehmer alle Abrechnungsunterlagen, die Bauwerkdokumentati-
on, die Liste der Materiallieferanten und Subunternehmer mit Auftragsumfang (sofern gewlinscht) sowie
die Wartungs- und Unterhaltsempfehlungen bei.

Der Bauherr ist berechtigt, Zahlungen mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Unternehmer auf ir-
gendein dem Bauherrn bekanntes, auf den Namen des Unternehmers lautendes Konto zu leisten.

Abnahme

Gegenstand der Abnahme ist das vollendete Werk, in sich geschlossene Werkteile kdnnen nur separat
abgenommen werden, falls dies im Werkvertrag vereinbart worden ist oder der Bauherr hierzu seine
schriftliche Zustimmung gibt.

Uber das Ergebnis der Priifung ist in jedem Falle ein Protokoll zu erstellen

In Abweichung der SIA - Norm 118 Art. 163 wird der stillschweigende Verzicht auf die Geltendmachung
eines Mangels wegbedungen.

SIA - Norm 118 Art. 164, Abnahme ohne gemeinsame Prifung, wird wegbedungen.
Garantiebestimmungen

Die Garantie- und Verjahrungsfristen beginnen mit der Abnahme des gesamten schlisselfertigen Bau-
werkes durch dessen Besteller zu laufen. Fir Arbeiten, die in diesem Zeitpunkt noch nicht abgenom-
men sind, beginnt der Fristenlauf mit deren spateren Abnahme. Die Garantiefrist (Rugefrist) nach SIA -
Norm 118 wird von 2 auf 5 bzw. 10 (Gebaudehdille) Jahre verlangert.

Die Anspriche des Bauherrn gegenuber dem Unternehmer aus dessen Mangelhaftung sind an Dritte
(z.B. Besteller des Gesamtwerkes, Bank, Versicherungsgesellschaft) samt allen Nebenrechten abtret-
bar.

Sicherheiten
Erflllungsgarantie

Der Bauherr kann vom Unternehmer fiir die richtige Erfillung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eine
Garantie einer namhaften Schweizer Bank oder Schweizer Versicherungsgesellschaft mit einem Garan-
tiebetrag von 10% der Vertragssumme inkl. MwSt. und einer Laufzeit von Baubeginn bis mindestens 5
Monate Uber den Fertigstellungstermin hinaus verlangen.
Der Unternehmer Ubergibt diese Garantie innert 10 Tagen nach Auftragserteilung der Bauherrschaft
Sofern diese Garantie nicht fristgerecht erbracht wird, ist der Bauherr berechtigt, ohne Entschadigungs-
folgen vom Vertrag zurlickzutreten. Dabei ist der Unternehmer zum Ersatz des dem Bauherrn entstan-
denen, nachgewiesenen Schaden verpflichtet.
Unter nicht richtiger Vertragserfillung wird insbesondere auch verstanden:

e Nichteinhaltung der Termine gemass Bauprogramm,

o Einstellung des Geschéftsbetriebes vor und wahrend der Bauzeit

e Nichtleistung einer hinreichenden Sicherheit zur Ablésung eines Bauhandwerkerpfandrechts,

e Erkennbare mangelhafte Qualitat der geleisteten Arbeiten.

In diesen Fallen ist der Bauherr berechtigt, nach erfolgloser Mahnung mit einer 5-tagigen Frist, die be-
treffenden Arbeiten anderweitig zu vergeben und daraus entstehende Mehrkosten unter dieser Garantie
zu verlangen oder dem Unternehmer in Rechnung zu stellen bzw. mit dem Werklohn zu verrechnen.

150 Abs.1
und 3

152

152,153

157 Abs.1

158 Abs. 3

172,180
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3.17.2

3.18

3.18.1

3.18.2

3.18.3

3.184

3.19

3.185

Sicherstellung der Mangelhaftung

Der Unternehmer leistet vor Auszahlung des Ruckbehalts Sicherheit fur seine Haftung wegen Méangeln,
die bei der gemeinsamen Prifung oder wahrend der Verjahrungsfrist gerligt werden. Die Sicherheit
besteht — vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung — in einer Garantie fir Mangelhaftung ei-
ner namhaften Schweizer Bank oder Schweizer Versicherungsgesellschaft mit einer Dauer von 5 Jah-
ren bzw. fur Fassaden, Flachdacher und sonstige Abdichtungsarbeiten 10 Jahre ab Beginn der einheit-
lichen Verjahrungsfrist.

Der Haftungsbetrag belauft sich auf 10% der VergUtungssumme.
Weitere Vertragsbestimmungen
Bauleitung

Bauleitung ist immer die vom Bauherrn eingesetzte Bauleitung. Vom Bauherrn beigezogene Planer sind
nicht direkte Ansprechpartner des Unternehmers und ihm gegenuber nicht weisungsberechtigt. Zustan-
dig fur die Erteilung von Anweisungen am Bau ist alleine die ortliche Bauleitung und anfallige Fachbau-
leitungen des Bauherrn.

Ubergang von Materialvorraten

Leistet der Bauherr Zahlungen fir vorzeitige Beschaffung von Materialvorraten, so gehen diese sofort
ins Eigentum des Bauherrn Uber, auch wenn sie nicht auf der Baustelle gelagert werden.

Zufalliger Untergang

Art. 187 Abs. 3 SIA - Norm 118 wird aufgehoben. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen von Art.
376 OR.

VVom Bauherrn verursachter Untergang

Die Rechte des Unternehmers gemass Art. 188 Abs. 1 und 2 SIA - Norm 118 entfallen, wenn dieser
eine entsprechende Anzeigepflicht verletzt (Art. 25 SIA - Norm 188) oder wenn er die Verantwortung fiir
den Baugrund, die Ausfiihrungsplane usw. ibernommen hat.

Spezielle Vertragsbestimmungen
Rechte der Investorin

Die Investorin hat fiir samtliche zu erbringenden Leistungen und Lieferungen ein direktes Forderungs-
recht (im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR).

Umweltschutz

Der Bauherr setzt voraus, dass Unternehmer und die von ihm eingesetzten Subunternehmer nur Fahr-
zeuge und Baumaschinen einsetzten, die den neusten Anforderungen der Euro-Norm entsprechen.
Fahrzeuge und Baumaschinen, welche diese Anforderungen nicht erfillen, sind bei Offertabgabe durch
den Unternehmer zu deklarieren.

Bauabfalle durfen nicht mit Sonderabfallen vermischt werden. Die Abbruchmaterialien und Gbrige Abfal-
le mussen auf der Baustelle getrennt werden. Die aussortierten Materialien sind der Verwertung zuzu-
fihren. Dies gilt speziell fir Holz und Metall und sauberen Beton. Nicht verwertbare Anteile miissen den
daflr bestimmten Entsorgungsanlagen zugefiihrt werden. Es dirfen keine Abfalle im Freien oder auf
dem Baugelande verbrannt werden.

Die Richtlinien zum Gewasserschutz sind wahrend der Ausfiihrung des Projektes einzuhalten. Spezial-
gebinde sind durch den Unternehmer auf eigene Kosten direkt abzufiihren. Samtliches Bauwasser
muss nach den geltenden Vorschriften abgeleitet werden.

Behalter und Einrichtungen mit wassergefahrdenden Flissigkeiten sind gemass der geltenden eidg.
Verordnung Uber den Schutz der Gewasser vor wassergefahrdenden Flissigkeiten (VWF) zu lagern.
Ubersteigt die eingelagerte Menge 450 |, so ist beim AFU eine separate Bewilligung einzuholen.

152, 181

181 Abs.2

33

140

187 Abs.3

188 Abs.1
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Werden umweltgefahrdende Stoffe auf der Baustelle eingelagert, so ist dies der Bauleitung bekannt zu
geben (Ort, Art und Menge der Stoffe). Diese orientiert wenn nétig die kant. Arbeitsgruppe fur Storfall-
verhltung. Allfallige Massnahmen zur Gewahrleistung der Sicherheit von Mensch und Umwelt werden
von den betroffenen Amtsstellen auf Antrag dieser Arbeitsgruppen verfigt.

Werden Stoffe, die unter die Richtlinie ,Brandschutz in Lagern mit gefahrlichen Gutern der Vereinigung
kant. Feuerversicherungen fallen, auf der Baustelle eingelagert, so ist das Lager vom Unternehmer
zweckentsprechend einzurichten. Lagerstatten mit umweltgefahrdenden Stoffen sind grundséatzliche so zu
halten, dass das bei einem Brand anfallende Loschwasser auf dem Betriebsgelande zuriickgehalten wird.

Der Unternehmer verwendet keine die Gesundheit der Benutzer gefahrdende Farben, Baustoffe und
Mittel. Er benennt der Bauleitung, ohne spezielle Aufforderung, Namen und Herkunft und Lagerhaltung
der auf der Baustelle verwendeten Produkte. Alle am Bau beteiligten Unternehmer sind verpflichtet, die
von seinen Arbeiten her filhrenden Abfalle unverziglich aus der Baustelle zu entfernen und abzufiihren.
Im Unterlassungsfalle werden die Abfélle durch einen von der Bauleitung bestimmten anderen Unter-
nehmer entfernt. Die daraus entstehenden Kosten werden dem fehlbaren Unternehmer in Rechnung
gestellt, resp. In Abzug gebracht. Unter keinen Umstanden darf der Schutt in die Baugrube entsorgt
werden.

5. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Unternehmer ist fir die Einhaltung der Verordnung uber Sicherheit und den Gesundheitsschutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten (Bauarbeitsverordnung, Bau AV) sowie den
EKAS Richtlinien, jeweils die neusten Ausgaben, verantwortlich. Die in der Verordnung und der Richtli-
nie aufgefiihrten Massnahmen betreffend insbesondere Schutzgeriiste, Absturzsicherung, Tragpflicht
der Schutzhelme etc. sind strikt zu befolgen, respektive einzuhalten. Die regelmassig von der Baulei-
tung durchgefuhrten Sicherheitsaudits auf der Baustelle sind zusammen mit dem Sicherheitsbeauftrag-
ten des Unternehmers wahrzunehmen.

Der Unternehmer verpflichtet sich, im Rahmen seines Auftrages, die Sicherheitszielsetzung des Bau-
herrn vollumfanglich zu unterstitzen und umzusetzen.

Der Bauherr setzt auf der Baustelle die Sicherheit und Unfallverhiitung und die damit zusammenhan-
genden Vorschriften rigoros durch:

Sicherheitsvorschriften und —empfehlungen (Beispiel: UVG, VUV, Arbeitsgesetz, EKAS - Richtlinien,
SUVA Vorschriften, usw.)

SIA - Norm 465, Sicherheit von Bauten und Anlagen

Der Unternehmer verpflichtet sich ausdricklich, samtliche Sicherheits-Vorschriften und Weisungen der
Bauleitung einzuhalten und umzusetzen. Die Kosten hierfiir sind in den Einheitspreisen eingerechnet.

6. Qualitatsmanagement

Das Qualitatsmanagement des Bauherrn sieht zur Sicherstellung der Qualitat eines Werkes die Triage
von Prifpunkten aus einem Prifkonzept vor. Diese Triage erfolgt in der Regel zwischen Unternehmer,
Planer und Bauherrn. Im Einzelfall behalt der Bauherr nur die Uberwachung der erteilten Auftrage als
Prifpunkte.

Samtliche Aufwendungen fur die Priufungen (Mitwirkung beim Prifkonzept, Mitwirkung bei der Triage,
Durchfiihrung von Prifungen, Dokumentation des Priifstatus usw.), falls dies erforderlich sind und/oder
durch den Bauherren gewlinscht werden, sind Teil des Leistungsumfanges des Unternehmers und in
den Offertpreis / Werkpreis einzurechnen. Solche Kosten kénnen demnach nicht separat in Rechnung
gestellt werden.

Der Unternehmer kann durch den Bauherren verpflichtet werden, im Rahmen seiner vertraglichen Leis-
tungen, ein projektbezogenes QM-System aufzubauen und anzuwenden. Dieses QM-System soll als
QM-Plan des Unternehmers dargestellt werden und ist vom Bauherrn genehmigen zu lassen.

Dem Bauherrn sind jederzeit in alle die Massnahmen im Bereich des Qualitdtsmanagements betreffen-
den Unterlagen Einsicht zu gewahren und ihm ist auf 1. Verlangen eine Kopie der bezeichneten Doku-
mente zu Ubergeben.
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7. Verschiedenes / Abziige
71 Bauwesenversicherung

Fir das Bauwerk wird eine Bauwesensversicherung abgeschlossen. Der Einschluss weiterer Risiken
(als das Bauwerk) steht im Belieben des Bauherrn; er Gbernimmt damit keinerlei eigene Haftung ge-
geniiber dem Unternehmer. Der Unternehmer beteiligt sich an der Pramie mit einem Anteil von 0.3%
der gesamten Abrechnungssumme. Der definitive Abzug wird in der Schlussabrechnung ausgeglichen.

7.2 Schaden durch unbekannte Verursacher
Fir Schaden am Bauwerk, deren Verursacher nicht festgestellt werden kdnnen, werden den Unter- | 31 Abs. 1
nehmern von der Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie- und Nachtragsarbeiten) folgende Ansatze
abgezogen:

- flr Baumeisterarbeiten 0.1%
- flr alle Ubrigen Arbeiten  0.5%

Der Bauherr hat den Abzug nicht zu belegen. Bei reinen Warenlieferungen erfolgt kein Abzug. Uber-
steigen die Kosten der Schadenbehebung jedoch die vorgenannten Schadentotale, so wird die Diffe-
renz allen Unternehmern zu gleichen Teilen und solidarisch verrechnet.

7.3 Energiekosten/Schuttabfuhr

Die anteiligen Energiekosten und Schuttabfuhren werden in der Schlussabrechnung mit folgenden An- | 134, 135
satzen in Abzug gebracht:

- Bauwasser 0.2%
- Baustrom 0.2%
- Schuttabfuhr 0.5%

Der Baumeister bezahlt obige Aufwendungen nach tatsachlichem Aufwand. Die Abzuge entfallen fir
ihn. Die gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften Gber Abfallbeseitigung und - trennung sind vom
Unternehmer zu beachten.

Der Bauherr hat den Abzug nicht zu belegen. Bei reinen Warenlieferungen erfolgt kein Abzug. Uber-
steigen die Kosten der Energiekosten und er Schuttabfuhr jedoch die vorgenannten Totale, so wird die
Differenz allen Unternehmern zu gleichen Teilen und solidarisch verrechnet.

74 Baureklame / Pressemitteilungen

Die Bauleitung lasst auf der Baustelle eventuell eine Baureklametafel mit Nennung der Unternehmer
anbringen, daftr werden dem Unternehmer an der Schlussrechnung Fr. 300.00 abgezogen. Eigene
Reklametafeln oder andere Werbetrager der Unternehmer sind nicht gestattet.

Samtliche Arbeiten (Planung und Ausfiihrung) im Zusammenhang mit dem Werk, sind urheberrechtlich
geschutzt. Das Urheberrecht liegt beim Bauherrn. Die Wiedergabe, auch von einzelnen Teilen oder
Auszligen, Uber Ausfihrungsunterlagen, Projektunterlagen, Laborversuche, Projektentwicklungen, ect.,
in der Presse / Veranstaltungen / Fachseminaren / Schulungen, ect., ist nur mit der schriftlichen Zu-
stimmung des Bauherrn gestattet. Eine unautorisierte Verwendung der Unterlagen kann das Bundes-
gesetz Uber den unlauteren Wettbewerb verletzen. Sind (fir Konstruktionen) Patente angemeldet, so
findet das Bundesgesetz betreffend Erfindungspatente Anwendung.

Fotoaufnahmen innerhalb der Baustelle und dem Gebaude sind nur mit Genehmigung des Bauherrn
gestattet.

75 Gerichtsstand
Gerichtsstand fir allféllige Streitigkeiten aus dem Vertragsverhaltnis zwischen Bauherrn und Unter-

nehmer ist Glarus.
Zustandig sind die ordentlichen Gerichte.

den

der Unternehmer
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3. Allgemeine Bedinqgungen des Planers

3.1

3.2

Grundlagen

Far vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

3.1.1

3.1.8

Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgendssischen

und kantonalen Behdrden sowie der zusténdigen Werke und Instanzen mit allen Ergédnzungen und
Anderungen.

Die allgem. Bedingungen fir Werkvertrage der Bauherrn.

Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers flir Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und
Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und spateren Ausfiihrungsplane des Haustechnik-Planers.

Die einschlagigen Normen des SIA.

Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsétze weiterer Fachorganisationen (SWKI
VSHL SBHI SSIV SVGW).

Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdriicklich als gliltig
erklart werden.

Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die friiher aufgefiihrten den spéateren vor.

Submission
3.2.1 Umfang
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
3.2.2 Projektpléane
Die Projektplane liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
3.2.3 Mengenénderungen )
Anderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ande-rung der Positions-Preise oder der
Einheitspreise zur Folge.
3.24 Losaufteilung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose
an verschiedene Unter-nehmer hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
3.24 Etappierung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die
entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur
Folge.
3.25 Apparate und Materialwahl }
Die Bauherrschaft behélt sich vor, Anderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
3.2.6 Textauslegung

Bei Unklarheiten oder Zweifel (ber die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt
und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projektverfasser zu bereinigen und zu
definieren.

Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.

Seite : 6
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Nachtrage

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Werkvertragsédnderungen
Anderungen am Werkvertrag bedurfen der schriftlichen Form.

Bei Anderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

Kalkulation Nachtrage
Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an den
Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

Bereitschaftserklarung
Der Unternehmer erklart sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle
notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

Konditionen Nachtrage

Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:
- Abgebot

- Rabatt

- Skonto

Bestellung Nachtrage

Vor Arbeitsausfiihrung der Nachtrage mussen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Un-ternehmer Nachtrdge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Nachfiihren im Leistungsnachweis
Die Nachtrage mussen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgefiihrt werden.

Reqgiearbeiten

Fur die Ausfiihrung von Regiearbeiten gilt:

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Anmelden Regie-Arbeiten
Regiearbeiten missen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:

- Grund fir die Regiearbeit
- Umfang

- ca. Regiesumme (+/- 20%)
- Verursacher

- Ausfuhrungstermin

Konditionen Regie-Rechnungen
Es gelten die Anséatze und Konditionen gem. Pos. 5.4

Bestellung Regiearbeiten

Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten miissen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Visum Regierapporte
Die Regierapporte miissen dem Haustechnik-Planer zweimal wdchentlich zur Kontrolle und Unterschrift
vorgelegt werden.

Verfall Regierapporte
Regierapporte die alter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.

Seite : 7
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Zahlungsbedingungen

3.5.1

3.5.2

3.5.3

354

355

Allgemeines
Fir die Vergltung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Mdglichkeit entweder Einheitspreise,
Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.

Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grosser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der
Unternehmer kein Recht auf Erhéhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises;
andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder
weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).

Eine zusatzliche Vergitung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhaltnissen zu, soweit
dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Fir Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen
Uber die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.).

Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:

Einheitspreis

Der Einheitspreis bestimmt die Vergltung fiir eine einzelnelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis als
besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die fir die
Leistung geschuldete Vergiitung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die
zu jeder Leistung gehérende Menge aufgefihrt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung
erwartet.

Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergitung bildet das Entgelt fir die gesamte
vertragsgemasse Ausflhrung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur
Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie
Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Geréate, Maschinen und
dergleichen.

Fur Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Bei Einheitspreisvergabe missen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der
Submission ausgewiesen werden.

Globalpreis

Ein Globalpreis kann fir eine einzelne Leistung, fir einen Werkteil oder fir das gesamte Werk des
Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; fir die geschuldete Vergiitung
wird nicht auf die Menge abgestellt.

Globalpreise sollen nur auf Grund vollstéandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plane und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer priift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Plénen.

Fur Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Pauschalpreis
Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen Uber die
Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.

Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollstéandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Plane und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prift allfallige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Unterlieferanten Rechnungen

In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er samtlichen
Verpflichtungen gegeniiber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese
folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes
im Grundbuch haben.

Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder
Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.

Seite : 8
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Akonto-Zahlungen

3.6.1 Abschlusszahlungen
Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).
3.6.2 Zahlungbegehren
Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.
3.6.3 Akonto-Rechnung
Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:
- Adressat: Bauherr
- senden an: Haustechnik-Planer
- Werkvertragssumme
- Nachtragssumme
- Anlagesumme
- Baustand
- ./. Garantierlickbehalt gem. SIA 118
- ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen
- Akonto-Rechnungsbetrag
3.6.4 Leistungsnachweis
Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.
3.6.5 Garantie-Riickbehalt
3.6.5.1 Akontozahlungen
bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand
ab Fr. 300'000.-- Leistungswert 5% v. Baustand
mindestens aber Fr. 30'000.--
3.6.5.2 Vorauszahlungen
Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur
gegen Sicherstellung geleistet.
Als Sicherheit gilt eine Solidarblrgschaft einer
erstklassigen Schweizer Bank, in Hohe des Zah-
lungsgesuches, fallig bei er ersten Anzeige ohne
Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.
Personal
3.71 Qualifikation
Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausfiihrung der ihm
Ubertragenen Arbeiten einzusetzen.
3.7.2 Anstand und Sitten
Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle
gewahrt werden.
3.7.3 Wegweisung
Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauflihrer, Haustechnik-Planer) behalt sich vor, Personal
von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.
3.7.4 Arbeitsbewilligung
Der Unternehmer ist alleine dafiir verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz
einer gultigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Fir den Bauherrn, die Bauleitung sowie fir den
Haustechnik-Planer besteht keine diesbezligliche Kontrollpflicht.
3.75 SUVA/ AHV

Der Unternehmer hat sémtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit diesen
direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis
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Ordnung auf der Baustelle

3.9

3.11

3.8.1 Allgemein
Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitern zur Verfligung stehen. Jeder Unternehmer ist fir die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den
Umgebung verantwortlich. Abfélle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind taglich
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebihrlich benimmt, den
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder Ubertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausfiihrt, kann von letzteren sofort vom Platze
gewiesen werden.
3.8.2 Abfélle
Abflihren und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abféllen.
3.8.3 Riicktransport Restmaterial und Werkzeug
Ruicktransport nicht mehr benétigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.
3.84 Arbeitsplatz
Aufraumen des Arbeitsplatzes taglich.
3.8.5 Magazin
Ordnung in den Magazinen.
3.8.6 Vorschriften
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebaudeversicherung zu beachten.
3.8.7 Bauseitiges Wegraumen
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgerdumt und dem Fehlbaren belastet.
Bauabzlge

Gemass den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.
Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:

Baureklametafel 200.--
Baureinigung 0.2%
Baustrom u. Wasser 0.3%
Bauwesenversicherung 0.3%
Bauschaden, deren Verursacher

nicht eruiert werden kann 0.5%
Abnahme / Ubergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas
anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn Uber; dieser
trégt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte des Bauherrn beginnen

zu laufen.

3.11.1

3.11.2

Vorabnahmen
Fir spater nicht mehr zugéngliche Anlageteile wie:

- Steigschéchte

- Kanalisation

- Bodenheizungen

- etc. , werden Vorabnahmen durchgefihrt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprifung im Sinne einer
Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser tragt
die Gefahr.

Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung
des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.
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Abnahme

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-
Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprift. Der Unternehmer nimmt an der
Priifung teil und gibt die erforderlichen Auskiinfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere
Prifungen anordnen.

Fur grossere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Méngelaufnahme / -Kontrolle

- Vorprufung / Vorabnahme

- integrierte Tests

- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

Unterlagen fiir die Abnahme

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen fiir die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen

- Protokolle der Druckproben

- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung

- KRW Betriebsprobeprotokoll

- Betriebs- und Wartungsanleitung

- Revisionspléane und -schema

- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1

- Revidierte Mangelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

Technische Bearbeitung
Gemaéss Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

Materialreservation

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos. 10
Termine eingehalten werden kénnen. Er macht den Haustechnik-Planer friihzeitig auf kritische
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen vorge-
zogen werden kdnnen.

In den Werkpreis eingerechnet ist:

- Séamtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehérenden
Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der
Spezifikation aufgefiihrt sind, jedoch sinngemass dazugehdren.

- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen
Personals.

- Die Mehrwertsteuer.

- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb,
technische Abnahme mit den dazugehérenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI
oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Ubergabe an
die Bauherrschaft.

Materialeinkauf
Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausfiihrungspléane zuverléassig und
nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

E\nderungen Ausfiihrungspléane

Anderungen an den Ausflihrungsunterlagen dirfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers
vorgenommen werden.
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Montagevorschriften

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden
Herstellerfirma zu erfolgen. Wo nétig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch
Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Befestigungen

Die Befestigungstechnik fiir alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes
SIA 181 auszufiihren. Fir H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgefiihrt. Der Haustechnik-Planer
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.

Sicherheitsvorschriften
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des
Unternehmers.

Schiitzen der Anlage
Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und evtl. wahrend der Rohmontage durch
Passstlicke zu ersetzen.

Schiitzen gegen Frost
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schitzen. Frostschutzmittel diirfen nur mit
ausdriicklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefillt werden.

Leitungen
Die eingelegten Leitungen missen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht
beschédigt werden kénnen. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen
markieren).

Einlagen
Vorstehende N&gel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen missen decken- und wandbiindig
entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.

Verpakungsmaterial und Abfélle
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer geméss
Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.

Anlageverantwortung

Der Unternehmer ist verantwortlich flr die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und
Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen fir die
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Nachfiihren der Ausfiihrungspléane

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausfihrungsplane und Schema laufend zu korrigieren und
nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zurtickzugeben. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann die Bauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:
Architekt Ingenieur Unternehmer
Projekt B &
Projektplane B &
Ausschreibung & @ 2~
Ausfihrung:
Koordination Y% @ Y Ela
Aussparungspldne @ Y% Ee >
Einlegeplane 8 @
Ausfiihrungsberechnung @ e
Bewilligungen o2 @y
Montagepline 8 @ Eler
Detail- und Werkstattpline 8 ks
Anlagebeschrieb @
Funktionsbeschrieb @
Elektroschema 8 @
Baubegleitung @
Inbetriebsetzung Ve @)
Einregulieren & S
Schlussphase:
Schlusskontrolle & (B8]
Abnahmen & @ (B8]
Betriebs- und Wartungsanleitung & &
Revisionspline 8 & % =Ele >
Schlussrechnung & &, @
Legende:
@ Ausflhrung 8 Informationskopie
& Kontrolle Umsetzen
» Verantwortung (i Vorabklarung
Y% Mitarbeit @n Eingabe
[=] Liefern der Angaben 25 \isum
1 Bereitstellen der Unterlagen # Rechnen / Ausfillen
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5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

5.1 Angaben des Unternehmers

5.2 Beschaftigtes Personal

5.3 Personaleinsatz

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

5.5 Regieansatze

5.6 Versicherung

5.7 Alifallige Vorbehalte

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft
5.9 Garantie

5.10 Schlussbestimmungen

5.11 Referenzen
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5. Angaben des Unternehmers

5.1 Firmenspezifikation

Firmenname: e
ZUsalz:
SIrasse:
PLZ/Ort: s e
Telefon:
Fax: e

Gesellschaftsform: ..o,

5.2 Personal
Der Unternehmer beschaftigt dauernd nachstehendes Personal:

Biiro: eigenes Subunter-
Personal nehmer

Techniker il
Zeichner  h e
Lehrlinge i e
Montage:

Chefmonteure ...
baul. Monteure  ......h s
A-Monteure  h e
B-Monteure s s
Helfer it s
Lehrlinge i s

Total

Seite : 15



MFH Lanfranchi

8700 Kisnacht

www.hlks.ch

Haustechnikanlagen

5.3

5.4

5.5

Berufsverbande

hiirlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
Wéndhuslen

8608 Bubikon

Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und halt die entsprechenden

Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abklrzungen)

Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-,
Liftungs-, Spenglerei- und Sanitérinstallationsgewerbe" angeschlossen und halt den GAV 1990/93 ein.

oja onein

Regieanséatze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Anséatzen verrechnet:

5.5.1 technisches Biiro

Geschéftsleiter:

Ingenieur:

Techniker:

Zeichner:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:

CAD inkl. Zeichner:
5.5.2 Montage

Chefmonteur:

bauleitender Monteur:

A-Monteur:

B-Monteur:

Helfer:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:
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Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: ... Fr./h
Servicemonteur: ... Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:  ............ Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./h
Werkstattwagen ... Fr./km
Servicewagen = . Fr./h
Servicewagen e Fr./km
Zulagen

Mittagszulagen: ... Fr./Stk.
Tageszulagen: ... Fr./Stk.
Rabatt

Der Unternehmer gewéhrt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:
0 generell unabhéngig der Regiesumme
Rabatt ...... Y% Skonto ...... %

0 Staffelrabatt geméass VSHL Verbands-Tarif

bis 5'000.-- Fr. = e % Rabatt
fir den 5'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 10'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 15'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 20'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
far den 25'000.-- Fr. Obersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
Skonto = ........ %

Uberzeitzuschliage

Uberzeitzuschlage kénnen nur geltend gemacht werden, wenn die Uberzeitarbeit durch den Bauherrn,
die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.

Demzufolge erhélt der Unternehmer keine Zuschlage, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzégerung
Uberzeit anordnen muss. Das Einholen von Uberzeitbewilligungen bei der zustindi-gen Behérde und
das Entrichten allfélliger Gebihren ist Sache des Unternehmers. Fir den Fall, dass kantonale
Arbeitsgesetze oder drtliche Gesamtarbeitsvertriage spezielle Uberzeitregelun-gen umfassen, sind diese
separat aufzufiihren. Auf spatere For-derungen kann nicht mehr eingetreten werden.
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Zuschlage fiir Uberzeitarbeiten fiir obige Stundensatze:

..... % far die Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
..... % fur die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
..... % fur Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr
..... % flr Sonntagarbeit

Haftplichtversicherung

Der Unternehmer erkléhrt, fir seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegentiber Dritten
(Personen- / Sachschaden) fiir folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung:
Versicherungssummen:

pro Person Fr s
pro Schadenereignis Fro s

Max. Leistung pro Schaden Fr. ....ccccoovivinniinnnnnnns

Allfallige Vorbehalte

Aliféllige Vorbehalte Uber vorgeschriebene Ausflihrungsarten, Materialien, Ausfihrungstermine, Ausmasse oder
nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen.
Der Unternehmer haftet fiir die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausfiihrungs-art unter Beriicksichtigung
allfallig angezeigter Vorbehalte.

Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich Uber den Haustechnik-Planer.
Auskinfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

Garantie

Die Garantie-Gewahrung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung,
gemass den Bestimmungen der SIA.

Die Garantie betragt: 12 Monate fur rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate e.t.c.
24 Monate fur alle Gbrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.

Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften,
Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer
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6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.

- zur Verflgung stellen von Strom und Wasser.

6.2 Bauarbeiten

- Samtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,
Stahl- und Betonarbeiten.

- Alle fir die Kanal- und Leitungsfiihrung erforderlichen Aussparungen,
Kernbohrungen und Durchbriiche.

- Abdichten der Aussparungen.

- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkdrper
Kanéle, Luftauslasse u.s.w..

- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschllisse wie Hauptzuleitung zu den Schalt-
schrénken, externe Verdrahtung und Verrohrung flr Kraft- und Steuerstrom
zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.

- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.
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Technische Grundlagen

Klimadaten

Ort:

Messstation:

Bauart:

tiefste Aussentemperatur:
Windklasse:

kritische Windrichtung:

Gebaudelage:

Aussenluft gem. Sia 382/1:

Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1:

Abluft Wohnen gem. Sia 382/1:

8700 Kusnacht

Zirich SMA

Massivbau

-9°C fur Raumheizung
!

E

frei

AUL 1
RAL 3

ABL 1

U — Werte keine Anderung

Warmebriicken keine Anderung

Raumtemperaturen

UG 9 Div. Raume
Dusche

Bad

WC

Wohnen

Essen

Kiche

Zimmer

Reduit

Winter
Temp. / Feuchte
20°C
22°C
22°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
20°C

Sommer
Temp. / Feuchte
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Mittelwert
Abluftstrdme pro Wohnung installiert 1h 24 h
[m3/h] [m3/h] [m3/h]
WA /TR 60 10 5
Kiche 120 50 20
7.6 Leistungen
Haus 9 16 kW
Haus 7 Aufstockung 1 kW
7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen
Heizung: Vorlauf 35°C
Ricklauf 28°C
Brauchwarmwasser: 60°C
Es stehen folgende Energien zur Verflgung:
Strom: 1x230V Ph/N/E
3x400V 3 x Ph/N/E
Wasser: ab der Wasserversorgung der Gemeinde

Vordruck ca. 6 bar
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7.8 Normen und Richtlinen

SIA 118
SIA 118-380
SIA 180
SIA 181
SIA 190
SIA 380/1
SIA 380/3
SIA 380/4
SIA 381/2
SIA 381/3
SIA 382/1
SIA 382/2
SIA 384.201
SIA 384/3
SIA 384/6
SIA 385/1
SIA 385/1 C1
SIA 385/2
SIA 410
SIA 410/1/2
SIAD 0170
SIA D 0208
SIA 2001
SIA 2021
SIA 2023
SIA 2024
SIA 2026
SIA 2028
SIA 2031
SIA 2032
SIA 2044

SWKI 88

SWKI 85-1
SWKI 91-1
SWKI 96-1
SWKI VA 102-01
SWKI VA 103-01
SWKI VA 104-01
SWKI 96-3
SWKI 97-1

SVGW G1d
SVGW G3
SVGW W3d

SN 592 000:2012

Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Ziirich
Kanton Zirich
BAFU
Kanton Zirich
Kanton Ziirich
Bund
Bund

allgemeine Bedingungen flr Bauarbeiten

allgemeine Bedingungen fir Gebaudetechnik

Warme und Feuchteschutz im Hochbau

Schallschutz im Hochbau

Kanalisation

Heizwarmebedarf

Warmed@mmung von Leitungen und Kanélen
Elektrische Energie im Hochbau

Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau

Heizgradtage der Schweiz

Liftungs- und Klimaanlagen

Klimatisierte Gebaude Leistungs- und Energiebedarf
Berechnung der Norm-Heizlast

Heizungsanlagen in Geb&uden

Erdwarmesonden

Anlagen fir Trinkwarmwasser in Geb&uden

Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebauden Korrigenda C1
Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebduden Gesamtanforderunc
Kenzeichnung von Installationen im Gebaude
Kenzeichnung von Installationen im Gebaude
Thermische Energie im Hochbau

Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201
Warmedammstoffe

Gebaude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit

Liftung in Wohnbauten

Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebaudetechnik
Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebauden
Klimadaten fir Bauphysik, Energie- und Geb&udetechnik
Energieausweis fiir Gebaude

Graue Energie von Gebauden

Klimatisierte Gebaude Standart-Berechnung

Abnahmeprotokolle

Liftungsanlagen in Hallenb&dern

Be- und Entliftung von Heizraumen

Liftungsanlagen fur Fahrzeug-Einstellhallen
Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
Laftungsanlagen fur Parkhauser (Mittel- und Grossanlagen)
Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen
Speicher

Wasserbeschaffenheit fir Heizung- und Kélteanlagen

Gasleitsatze
Richtlinien fir Gasheizungen grésser 70 kW
Leitsatze fir die Erstellung von Trinkwasserinstallationen

Liegenschaftenentwasserung

Warmedammvorschriften der Baudirektion
Besondere Bauverordnung | (BBV 1)

Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen
Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zirich
Empfehlung tber die Mindesthéhe von Kaminen
Energiegesetz Kanton Zirich (EnG)
Energieverordnung Kanton Zirich (EnV)
Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)
Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)

2013
2007
2014
2006
2000
2016
1990
2006
1988
1982
2014
2011
2005
2013
2010
2011
2013
2015
1986
1981
2007
2005
2009
2004
2008
2006
2003
2010
2009
2010
2019

1997
1997
2009
2017
2006

2012
2002
2013

2012

2009
2008
2005
2005
2013
2005
2003
2004
2004
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240

242.1
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Anlagebeschrieb

Heizungsanlage

Gebaude MFH 7+9 wird jeweils um 1 Geschoss Bodenheizung aufgestockt.
Warmeerzeugung bestehend wird ergénzt

MFH 7 bestehende Raumverteilung Bodenheizung wird belassen.

MFH 9 ersatz Raumverteilung Heizkorper.

Warmeerzeugung Gasheizung, Expansion, Verteilung Raumheizung Haus 7 sowie
Nachwarmung Brauchwarmwasser ist bestehend und wird belassen.

Einbindung einer Split-Luft-Wasser Warmepumpe bivalent mit Puffferspeicher.
Ersatz Heizgruppe  Heizkérper Raumheizung Haus 9 durch Heizgruppe
Raumheizung Bodenheizung Haus 9.

Pro Gebaude eine Geschossaufstockung mit Ergdnzung Raumheizung
Bodenheizung.

Bestehende Funkwarmemessung wird erganzt

Luft / Wasser Warmepumpe bivalent

Luft - Wasser Warmepumpe in Serie zum Heizkessel fir die ganze Ueberbaung,
im Technikraum. Die Brauchwarmwasser - Erwarmung erfolgt ganzjahrig durch die
Heizungsanlage.

Die Warmepumpe wird vorwiegend in der Uebergangszeit und im Sommer (BWW
Erwarmung) betrieben.

Q_lu
100%
/ |WP |
0%
[oe]= [0 [oe
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Luftkdhler:

Die Verdampfungswarme wird Luftwarmeaustauscher entzogen. Ein Ventilator
sorgt fur den nétigen Luftdurchsatz. Ab ca. +3 ° Ta beginnt das Kondensat an der
Verdampferoberflache zu gefrieren. Auf eine Abtauung wird aus wirtschaftlichen
Grinden verzichtet. Die Warmepumpe stellt selbst ab, bis das Eis auf natlrliche
Art abgetaut ist.

Warmepumpe:

Der Verdampfer, Kondensator, Verdichter und Einspritzventil sind als Einheit
zusammengebaut und mit CU-Réhren entsprechend verbunden.

Die Leistungsregulierung ist auf der Maschine aufgebaut.

Die Warmepumpe ist gegen Hoch- und Niederdruck abgesichert.

Kondensator:
Mit dem Kondensator wird die Heizenergie ans Heizungsnetz abgegeben.

Speicher:
Zur Erh6éhung der Lauf- und Standzeiten wird ein technischer Speicher installiert.

Funktion:
Ab der Speicherregulierung wird die Warmepumpe zu- und weggeschalten.

Die Leistungsregulierung erfolgt durch die Ricklauftemperatur
geschoben nach Aussentemperatur.

Die Machine ist Wiederanlaufverzdgert.

Brauchwarmwassererwarmung

Zusétzlicher Brauchwarmwasservorwarmspeicher in Serie zur
Brauchwarmwassernachwarmung Die Brauchwarmwasservorwarmung erfolgt
ganzjahrig durch die Warmepumpe, die Nachwdrmung erfolgt durch die
Heizungsanlage. Die einzelnen BWW - Bezlger werden durch die
Sanitarverteilung erschlossen und einzeln gemessen.

Gruppe Raumheizung Haus 7

Bestehende Gruppe Bodenheizung. Die Vorlaufsolltemperatur wird nach
Aussentemperatur geschoben und auf diesen Wert reguliert. Um
Uebertemperaturen zu vermeiden, ist ein Sicherheitsthermostat eingesetzt.

Im Dachgeschoss wird ein Bodenheizungsverteilkasten, mit Absperrungen,
Warmemessung, Regulierventilen, Entliftung und Entleerungen installiert. Die
einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System erschlossen. Die verschiedenen
Raume werden ab Verteilkasten einzel erschlossen und sind separat absperr- und
regulierbar.
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243.2 Gruppe Raumheizung Haus 9

Ab der Warmeerzeugung wird eine neue Gruppe Bodenheizung installiert. Die
Vorlaufsolltemperatur wird nach Aussentemperatur geschoben und auf diesen
Wert reguliert. Um Uebertemperaturen zu vermeiden, wird ein Sicherheits-
thermostet eingesetzt. In den einzelnen Wohnungen werden Bodenheizungs-
verteilkasten, mit Absperrungen, Wéarmemessung, Regulierventilen, Entliftung
und Entleerungen installiert. Die einzelnen Verteiler werden im 2-Rohr-System
erschlossen. Die verschiedenen Raume werden ab Verteilkasten einzel
erschlossen und sind separat absperr- und regulierbar.

Messkonzept

Die einzelnen Warmebezluger und BWW - Bezliger werden einzeln gemessen.
Die Daten werden mittels Funkzahler ausgelesen. Die Stromversorgung erfolgt
durch Batteriezahler.

Die Sanitdrmessungen (Kalt.- + Warmwassermessungen) werden mittels
Funkzé&hler ausgelesen. Die Stromversorgung erfolgt durch Batteriezahler.
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Luftungsanlagen

Kiichenabluft

Ablufthaube mit eingebauter Rlckschlagklappe und Ventilator, Lieferung durch
Kichenbauer.

Die Kichenabluft wird mit verz. Spirorohren Uber Dach gefiihrt. Ueber Dach wird
ein Abluftregenhut montiert. In Kaltrdumen wird der Abluftkanal isoliert. In anderen
Brandabschnitten wird der Abluftkanal in entsprechenden feuer-festen Schachten
installiert oder mit einer entsprechenden Brandschutz-isolation versehen.
Anschluss an die Ablufthaube durch den Kichenbauer.

Waschen / Trocknen

Die einzelnen Raume Waschen / Trocknen werden mechanisch entllftet. Die
Ersatzluft stréomt durch 1 cm hohe Tirschlitze (unten) aus den umliegenden
Raumen nach.

Die notwendige Heizleistung zur Erwarmung der nachstrémenden Ersatzluft wird
auf die umliegenden Raume verteilt.

Die Steuerung erfolgt via Lichtsschalter nachlaufverzégert.

- Zuluft --m°h

- Fortluft 60 m°h
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Sanitare Anlagen
Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um einen Umbau. Das MFH 9
wird komplett umgebaut, die Verteilbatterie, Kellerverteilung und Steigleitungen
ersetzt und um ein Geschoss aufgestockt. Das MHF 7 wird um ein Geschoss
aufgestockt und an die bestehenden Leitungen angeschlossen.

Allgemeine Sanitarapparate

Lieferung
Die Apparateauswabhl erfolgte bei der Firma:

BR Bauhandel AG Richner
Wirzgrabenstrasse 6
8048 Zirich

Tel. 044 438 25 25

Fax 044 438 25 82

Diese Apparateauswahl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren
werden spater durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.

Rucktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach
beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dibellécher in Wand und Bodenplatten,
samt Liefern und versetzen aller Dibel- und Befestigungsmaterialien.
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Ubergabe an die Bauherrschaft.
Spezielle Sanitarapparate

Waschmaschie und Waschetrockner in den Wohnungen.

Samtliche Sanitarapparate missen Schallgedammt ausgeflihrt werden.

Die Apparate im UG bleiben bestehen.

Die Sanitdrmessungen (Kalt.- + Warmwassermessungen) werden mittels
Funkzahler ausgelesen. Die Stromversorgung erfolgt durch Batteriez&hler.
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Leitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Disposition

Die Hauszuleitung ist bestehend. Im Heizraum befindet sich die Verteilbatterie
mit Wasserzahler (Lieferung Wasserversorgung).

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem
Hauptabsperrventil und Uber eine 4-teilige Verteilbatterie an der Decke des
Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss
gefihrt. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen.
Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX —System
erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird pro
Wohnung gemessen (Funkauslesung).

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen an den bauseits
durch die Heizungsfirma gelieferten Warmwasserspeicher und Warmetauscher,
inkl. Verrohrung des Boilerladekreises. Verteilung an der Untergeschossdecke zu
den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die einzelnen
Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen. Ab dem
Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX —System
erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Warmwasser wird pro
Wohnung gemessen (Funkauslesung). Die auftretenden Wa&armeverluste im
Leitungsnetz werden via Heizband ersetzt.

Ausfihrung

Die offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlrohren Pressfitting-System.
Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.

Samtliche Armaturen-; Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind
inbegriffen.

Die Befestigungstechnik fir alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszuflhren. Dammungen oder Uberdeckungen von
Leitungsinstallationen dirfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsatzen entsprechen dimensioniert, fachgemass
montiert und gut durchgespilt. Es dirfen nur vom SVGW zugelassene
Materialien verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach den Leitsatzen
(W3d Ausgabe 2000) ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer
vollumféanglich.
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2544 Schmutzwasserleitungen

255

2551

Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwéasserungs-
gegenstanden abgenommen zur bauseitigen Kanalisation geflhrt.

Die Anschlussleitungen werden teilweise in der Betondecke eingelegt. Das
Schmutzwasser wird im UG an die bauseitige Kanalisation angeschlossen. Die
Sammelleitung Dachwasser wird hochliegend in das Haus 7 geflhrt und an die
bestehende bauseitige Kanalisation angeschlossen.

Die Apparate im UG sind bestehend an die Kanalisation angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstiick zur Reinigung der
Kanalisation eingebaut. Die Entliftungsleitungen werden zur einwandfreien Be-
und EntlGftung bis Gber Dach gefiihrt. Dacheinfassungen bauseits.

Apparateanschlisse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte
Schmutzwasserleitungen sowie die Apparateanschlussleitungen in den
Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formsticken,
Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik fir alle Leitungen sind nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufuhren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2002

.Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung*
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeflnhrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. FUr
Installationen, die nicht nach den gultigen Abwasser Normen SN 592 000
Ausgabe 2002 ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Dammungen
Kaltwasserleitungen

Dammen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC-
Mantel gegen Schwitzwasserbildung.

Bogen abgegléattet und formschén bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt.

In Steigschachten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stdésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgeddmmt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Berihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukoérper mittels schallddmmender Materialien abzudammen.
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2552 Warmwasserleitungen

2554

2555

Dammen der offen montierten Warmwasserleitungen mit anorganischen Schalen
und PVC — Mantel gegen Warmeverluste. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert.

In Steigschachten verlegte Leitungen werden mit Armaflex — Schlauch isoliert,
Stdsse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Berlihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukdrper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Schmutzwasserleitungen

Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschachten geflihrte
Leitungen mussen mit Geberit — Dammschlauch isoliert werden (Kérperschall —
Entkopplung).

Formstlicke, die in der Ausfihrung SILENT nicht erhaltlich sind (z.B.
Kugelabzweiger) sind mit Geberit-lsol zu isolieren.

Dammen der Entliftungsleitungen in den obersten Geschossen mit Armaflex —
Schlauch 9 mm gegen Schwitzwasser.

Regenwasserleitungen

Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschachten geflhrte
Leitungen missen mit zuséatzlich mit Geberit-Isol isoliert werden.

Leitungen im UG sind mit PIR-Schalen und PVC-Mantel gegen

Schwitzwasserbildung zu isolieren.
Bogen abgeglattet und formschdn bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt.
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9. Prinzipschema
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Warmeverteilung
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10. Termine

Baubeginn Sommer 2020
Ausbau 2021

& genaue Termine gemiss Angaben Bauleitung
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11. Materialvorschriften

11.1 Fabrikateliste
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Ausschreibung Nr.: S-2020-0204

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 1

HAUS7

25

252

2520

R

111.031

2521

R

111.021

Haus 7
Sanitare Anlagen
Spezielle Sanitarapparate

Lieferung
*Text eingeben
Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

*Gemass Offerte
NeoVac ATA AG
Offerte Nr. 0420 26748-2 VEA

HAUS7 : 12520
Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Wannen, Duschen
Wannen

Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge

*Montage gemass Offerte
NeoVac ATA AG

HAUS7 2521
Total Montage

Total Spezielle Sanitarapparate

St

St

1A

1A

Fr.

Fr.

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 2

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

254

2540

212.513

212.553

214.313

214.412

Leitungen

Kalt- und Warmwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK flr seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es giltin
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Metall- und
Metallverbundrohren

Rohre und Formstiicke zum
Schrauben

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff (1):

Rotguss.

Bogen und Winkel.
Winkel Grad 90.
Mit Muffen (1).

" 3/4.

HAUS7 12540
Mit Muffe und Stutzen (1).
" 3/4.

HAUS7 : :2540

Muffen, Nippel und Verlange-
rungen.

Doppelnippel.

Mit Rechtsgewinde (1).
" 3/4.

HAUS7 2540
Verléngérung.

Mit Muffe und Stutzen.
"1/2.

HAUS7 12540

210.160

St

St

St

St

2A

4 A

2A

6A

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 3

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

e 261.114

e 261.115

262.114

262.115

264.115

264.135

267.114

267.115

283.112

283.113

Rohre und Formstiicke fiir
Pressverbindungen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Nichtrostender Stahl 1.4401.
Rohre.

Stahlrohre nichtrostend.
Fard (1):

mm 22.

HAUS7 2540

;260.110
mm 28.

HAUS7 :2540

;260.110
Bogen und Winkel.
Bogen (1).

Grad 90, mit Muffen (1):

mm 22.

HAUS7 :2540

;260.110
mm 28.

HAUS7

T.
Grad 90 (1).
Mit Muffen (1).

mm 28.

: :2540
:1260.110

HAUS7 :2540

260.110

Mit Muffen. Reduziert (1).
mm 28.

HAUS7 12540

260.110

Uebergange.
Mit Muffe.
Mit AG (1).
mm 22.

HAUS7 :2540

;260.110
mm 28.

HAUS7 :2540

;260.110
Installationsteile

Zubehor.

Formstuicke und Halterungen.
Absperrzapfen aus Metall.

"1/2.

HAUS7 : 2540

" 3/4.

HAUS7 : :2540

Absperriapfen aus Kunststoff.

St

St

St

St

St

St

St

St

8.0A

10.0 A

5A

7A

1A

1A

2A

4 A

4 A

1A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 4

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
283.122 " 1/2.
HAUST : 2540 St 2A
Montagéhilfen.
Vorwandinstallation fur:
283.222 2 Anschlusse.
HAUST : 12540 St 1A
Heizband.
Selbstregelnd.
Fir Warmwasser.
285.113 Haltetemperatur bis Grad C 55.
HAUS? : 2540 m 10.0 A
Apparaté (1).
285.202 Leistungssteller komplett.
HAUST : 2540 St 1A
Zubehbh
Fir Heizbander (3).
285.437 Endabschluss.
HAUST i 2540 St 1A
Montagé.
Kennzeichnung.
285.541 Elektrisch beheizt.
HAUST : 2540 St 1A
Heizbandbefestigung mit Kabel-
binder.
285.552 Lange bis cm 35.
HAUS? : 12540 m 30.0 A
Rapport..
285.571 Fur 1. Heizkreis und Elektro-
anschluss.
HAUST : 2540 St 1A
Démmuhgen.
Durchfiihrung.
285.611 Fur Heizband.
HAUST : 2540 St 1A
Leitungén aus Kunststoff mit
Klemm-, Steck- und
Pressverbindungen
Rohre
Rohre.
In Ringen.
Im Schutzrohr.
311.121 Bis mm 16.
HAUS? : 12540 m 40.0 A
311.122 mm 20.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag



Ausschreibung Nr.: S-2020-0204

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 5

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
HAUST : 2540 : : : : A m 30.0 A
Armaturenanschliisse und Ver-
teiler
Armaturenanschlisse.
Mit Wandflansch.
Einfach, " 1/2.
322.211 Bis mm 16.
HAUST : 12540 : : : : A : St 3A
322.212 mm 20.
HAUST : 2540 1 : : : A - St 1A
Verteiler. mit Gewinde.
Anschluss " 3/4. Abgang abge-
winkelt bis Grad 90 (1).
2 Abgénge.
324.424 " 3/4.
HAUS? : 2540 : : : : A - St 1A
4 Abgange.
324.444 " 3/4.
HAUST : 2540 : : : : A - St 1A
Formst[]bke zu Verteiler.
Endverschluss.
Stopfen.
326.446 " 3/4.
HAUST : 12540 : : : : A St 2A
Wérmed.émmungen.
Fir Verteiler.
Dammdicke mm 20.
327.116 " 3/4.
HAUS? : 2540 : : : : A - St 2A
Formstﬁcke zum Klemmen und
Stecken
Formstiicke zum Klemmen und
Stecken.
Bogen.
Mit Gewinde " 1/2.
331.131 Bis mm 16.
HAUST : 2540 1 : : : A St 1A
Uebergénge.
Mit Gewinde.
"1/2.
332.111 Bis mm 16.
HAUST : 2540 : : : : A - St 2A
34,
332.122 mm 20.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

333.411

333.412

361.111

361.112

361.212

361.213

361.231

361.234

362.112

362.612

HAUS7 : :2540 : : : : A St
Uebergénge.

Uebergang.

Auf Verteiler.

mm 16.

HAUST : 12540 : : : : A St
mm 20. .

HAUS7 : 12540 : : : : A St

Montagé- und Einlegehilfen,
Halterungen

Montage- und Einlegehilfen.

Schutz- und Markierhilse sowie

Rohrclip.

Schutz- und Markierhdlse.

Bis mm 16.

HAUS7 12540 H H H H A H St
mm 20.

HAUS7 12540 : : : : A : St
Rohrst[]fze fir d mm 16 oder

20.

Aus Kunststoff.

Fir 2 Rohre.

HAUS7 12540 : : : : A : St
Fiir bis zu 20 Rohre.

HAUS7 : 12540 : : : : A St
Zubehér zu Rohrstiitze.

Fuss.

HAUS7 12540 : : : : A H St
Halteeisén.

HAUS7 12540 : : : : A : St
Halterun'gen und Schallschutz-

garnituren.

Fiar Armaturenanschluss.

Distanzhalter.

Zweifach.

HAUST : 2540 : : : : A - St
Zubehér.

Rohrbinder aus Kunststoff.

Lange mm 300.

HAUS7 : 2540 : : : : A : St

Gebéudéarmaturen mit Gewinden,
Steckverbindungen und
Verschraubungen

Absperrarmaturen
Schragsitzventile.

Ubertrag
1A

25 Sanitére Anlagen

4 A

2A

8A

4 A

4 A

2A

12A

10 A

1A

150 A

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag



Ausschreibung Nr.: S-2020-0204

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 7

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Mit Pressverbindung. Mit Hand-
rad.
Fur d:
621.424 mm 22 bis 27.
HAUS7 12540 A St 1 A
621.425 mm 28 bis 34.
HAUS7 : :2540 A St 1 A
Ausflussarmaturen
Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:
Rotguss.
Auslaufventile mit Schlauchan-
schluss.
Frostsicher. Mit Riickflussver-
hinderer.
Mit Handrad. Einbaulange bis
mm 300.
633.414 " 3/4.
HAUS7 ;630,120 12540 A St ’] A
Zubehor
Beschriftungen, Armaturenbe-
festigungen.
Klebeschilder.
Pfeilschilder. Lange mm 100
bis 150, Breite bis mm 30.
677.413 Zweizeilig.
HAUS7 12540 A St 2 A
Verbindungen und Befestigungen
Verbindungen, Mauerdurchfiih-
rungen
Verbindungen.
Verbindungen fir Metallrohre
(1)
Schraubverbindung (1).
818.112 DN 15.
HAUS7 12540 A St 18 A
818.113 DN 20.
HAUS7 : :2540 A St 2 A
818.114 DN 25.
HAUS7 12540 A St 3 A
Verbindungen fir Metallrohre
(4).
Pressverbindung (1).
818.443 DN 20.
HAUS7 12540 A St 9 A
818.444 DN 25.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 8

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

821.113

821.114

2544

311.121

HAUS7 : :2540 : : : : A ¢ St

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Leichte Rohrschellen.

Mit Holzgewinde.

Mit Gummieinlage (1).

DN 20.

HAUS? : 2540 : : : : A - St
DN 25.

HAUST : 2540 1 : : : A St

Total Kalt- und Warmwasser

Schmutzwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK flr seine individuel-
len Bedirfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

PE.

Rohre und Formstiicke
Rohre.

Rohr.

d (2):

mm 110.

HAUS? ootte M : : : : A m
Bogen und Winkel.

Bogen.

Bis Grad 45, (2):

18 A

3A

4 A

7.0A

Ubertrag

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 9

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
313.121 mm 110.
HAUST ootto M St 8 A
Rohre und Formstiicke schallge-
dammt
Rohre schallgedammt.
Rohr schallgedammt.
d:
321.112 mm 56.
HAUST : 2544 m 3.0A
321.113 mm 63.
HAUST : 12544 m 50A
321.116 mm 110.
HAUS7 : 2544 m 7.0A
Reduktidnen schallgedammt.
Exzentrisch.
Kurz.
322.316 mm 110.
HAUST : 2544 St 1A
Bogen uhd Winkel schallge-
dammt.
Bogen.
Bis Grad 45.
323.112 mm 56.
HAUST : 2544 St 6 A
323.113 mm 63.
HAUST : 2544 St 11A
323.116 mm 110.
HAUST E 2544 St 9A
Grad 46 bis 90.
323.133 mm 63.
HAUST : 2544 St 1A
Abzweig.e schallgedammt.
Bis Grad 45.
d:
324.116 mm 110.
HAUST : 2544 St 1A
Reduzieft bis mm 63.
324.156 mm 110.
HAUST : 2544 St 2A
Bogenabzweig.
d:
324.316 mm 110.
HAUST : 2544 St 1A
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 10

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

331.464

332.138

332.544

341.121

341.216

341.315

341.316

341.321

Apparateanschlussstiicke
Muffen und Stutzen.
Stutzen.

Fir Geruchverschluss.

mm 63.

HAUS7 : 2544

Bogen, Winkel und Geruchver-
schluss.

Bogen.
Fir Wandklosett, Grad 90.

mm 110.

HAUS7 2544

Winkel.

Fir Geruchverschluss.

:300.110

mm 56.

HAUS7 : 2544
Muffen Und Verbindungselemente
Muffen.

Langmuffe.

Mit Dichtung. (2):

mm 110.

HAUS7 2544

5300.110
Steckmuffe.

Mit Dichtung. (1):
mm 63.

HAUS7 12544

;300.110
Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):

mm 56.

HAUS7 2544

;300.110
mm 63.

HAUS7 2544

1300.110

Elektromuffe. (2):

mm 110.

HAUS7 2544

2300.110
Verbindungen, Anschliisse,
Befestigungen und
Ablaufzubehor

Verbindungen und Anschliisse

Montageaufwand fir Verbindun-
gen und Anschlisse.

Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

St

St

St

St

St

St

St

St

2A

1A

1A

2A

1A

1A

2A

4 A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Seite 11

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

818.214

818.215

818.221

818.234

818.235

818.241

821.113

821.117

823.117

824.234

824.237

Stumpfschweissverbindung (1).

DN 56.
HAUS7 12544
DN 60.
HAUS7 : 12544

Stumpfsbhweissverbindung (2).

DN 100.

HAUS7 : 2544

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).

DN 56.
HAUS7 : 2544
DN 60.
HAUS7 : 2544

HeizwehdeI—Schweissverbin—
dung (2).

DN 100.

HAUS7 : 12544

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Rohrschellen.
Mit Holzgewinde.

Mit Gummieinlage (1).

DN 50.
HAUS7 12544
DN 100.

HAUS7 : :2544

Rohrschéllen mit Gewinde-
stange.

Mit Zweilochgrundplatte.

Mit Gummieinlage (1).

DN 100.

HAUS7 12544
Rohrschellen auf Schalung.
Rohrschelle héhenverstellbar.
HOéhe mm 151 bis 300 (1).

DN 65.

HAUS7 2544
DN 100.

HAUS7 : 2544

Montagebhilfen.

Aussparungsblock aus Schaum-

stoff.

Breiten bis mm 250. Lange bis
mm 500.

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

5A

31A

1A

2A

4 A

4 A

2A

6A

6A

8 A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 12

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

828.131

828.265

2545

321.115

323.115

Montage.

HAUST : 2544 : : : : A - St
AussparUng aus Kunststoff.

Schalungsschoner.

DN 100.

HAUST E 2544 : : : : A = St

Total Schmutzwasser

Regenwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fur seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es giltin
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

PE.

Rohre und Formstiicke schallge-
dammt

Rohre schallgedammt.

Rohr schallgedammt.

d:

mm 90.

HAUS7 : 12545 : : : : A : m

Bogen uhd Winkel schallge-
dammt.

Bogen.

Bis Grad 45.

mm 90.

HAUST : 12545 : : : : A St

1A

1A

11.0A

Ubertrag

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 13

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

324.115

341.118

341.218

341.318

818.218

818.238

821.116

Abzweige schallgedammit.

Bis Grad 45.

d:

mm 90.

HAUS7 2545

Muffen hnd Verbindungselemente
Muffen.

Langmuffe.

Mit Dichtung. (1):

mm 90.

HAUS7 :2545

5300.110
Steckmuffe.

Mit Dichtung. (1):
mm 90.

HAUS7 12545

;300.110
Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):
mm 90.

HAUS7 12545

2300.110
Verbindungen, Anschliisse,
Befestigungen und
Ablaufzubehor

Verbindungen und Anschliisse

Montageaufwand fiir Verbindun-
gen und Anschlusse.

Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

Stumpfschweissverbindung (1).
DN 90.

HAUS7 : :2545

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).

DN 90.

HAUS7 : 12545

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Rohrschellen.

Mit Holzgewinde.

Mit Gummieinlage (1).
DN 80.

HAUS7 : 12545

Rohrschéllen mit Gewinde-
stange.

Mit Zweilochgrundplatte.

A St
A St
A St
A St
A St
A St
A St

2A

1A

3A

2A

32A

2A

6 A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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HAUS?7 Haus 7

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Mit Gummieinlage (1).

823.116 DN 80.
HAUS7 : :2545 : : : : A St 4 A

Rohrschellen auf Schalung.
Rohrschelle héhenverstellbar.
Héhe mm 151 bis 300 (1).
824.236 DN 80.
HAUST : 2545 : : : : A St 12 A

Montagehilfen.
Aussparung aus Kunststoff.
Schalungsschoner.
828.264 DN 80.
HAUS? : 2645 : : : : A - St 1A

Total Regenwasser Fr.

Total Leitungen Fr.

NPK-Bau 25. August 2020
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Seite 15

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

255

2551

R 413.174

R 431.114

R 431.314

R 481.114

2552

Dammungen

Kaltwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammschlauche, Umhdallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (1)
DN 25
HAUST o2 : : : : A m
Bandagen, Anstriche, Zubehér

Bandage (1)

Kreppapier

Bandbreite mm 50

DN 25

HAUST : 12551 : : : : A m
PVC-Klebband

Bandbreite mm 50

DN 25

HAUST : 2551 : : : : A m
Zubehor

Rohrleitungen

Brandschutz-Damm-Manschette

Rohr, Lange 350 mm

DN 25

Lange 1000mm

HAUS7 : 2551 : : : : A : St

Total Kaltwasser

Warmwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

7.0A

40A

40A

1A

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 16

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

Dammschlauche, Umhdallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehor

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (1)

R 413.173 DN 20
HAUS7 oonre 22 m 7.0A
R 413.174 DN 25
HAUST woonte 2% m 20A
Bandagen, Anstriche, Zubehor
Bandage (1)
Kreppapier
Bandbreite mm 50
R 431.113 DN 20
HAUST : 12552 m 40A
R 431114 DN25
HAUS? : 12552 m 1.0A
PVC-Klebband
Bandbreite mm 50
R 431.313 DN 20
HAUST : 12552 m 40A
R 431314 DN25
HAUS? : 12552 m 1.0A
Zubehér
Rohrleitungen
Brandschutz-Damm-Manschette
Rohr, Lange 350 mm
R 481.113 DN 20
Lange 1000mm
HAUS? : 12552 St 1A
Total Warmwasser Fr.
2554 Schmutzwasser
Bedingungen
. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).
Dammschlauche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr
NPK-Bau 25. August 2020
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. . . HAUS?7 Haus 7
Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
255 Dammungen

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschlauche.
Dammschlauch ungeschlitzt

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke bis mm 6 (1)
R 411.117 DN 50
Schallentkopplung
12554 : : : : A m 20A

HAUS7 :
:400.110

R 411.118 DN 65
Schallentkopplung
2400“0 12554 : : : : A m 30 A

HAUS7

Dammstarke bis mm 6 (2)
R 411.122 DN 100
Schallentkopplung
ootto 25 : : : : A m 6.0 A

HAUS7

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (2)
R 413.182 DN 100
HAUS7 : 12554 : : : : A m 70A

Umhiillung.
Schaumstoff
Schalldammung, schwer
Fir Leitungen
R 421.115 DN 100
HAUST : 2554 : : : : A m 20A

Zubehér
Entsorgungsleitungen
Brandschutz-Damm-Manschette
Rohr, Lange 500 mm
R 482.142 DN 100
Rohrschott 90 plus
HAUST : 2554 : : : : A St 1A

Total Schmutzwasser Fr.

2555 Regenwasser

NPK-Bau 25. August 2020
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Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 18

HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

R 421.114

R 482.141

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammschlauche, Umhallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehér

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE

Umhdllung.

Schaumstoff

Schallddmmung, schwer

Far Leitungen

DN 80

HAUST : 12555 : : : : A m
Zubehér

Entsorgungsleitungen

Brandschutz-Damm-Manschette

Rohr, Lange 500 mm

DN 90
Rohrschott 90 plus
HAUS7 : 2555 : : : : A : St

Total Regenwasser

Total Dammungen

16.0 A

1A

Fr.
Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
256 Sanitar Installationselemente

256

2560

R 211.031

2561

R 211.021

Sanitar Installationselemente

Lieferung

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Installationsvorrichtungen
*Text eingeben
*Text eingeben

*Gemass Offerte

Geberit Schweiz AG
Angebot Nr. 2080880 DFS
Haus 7

Hr. D. Bosshard

Ohne Beplankung und
Ausflockung.

Mit allen

ndtigen Holzeinlagen.

HAUS7 : 12560
Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Installationsvorrichtungen
*Text eingeben
*Text eingeben

*Gemass Offerte
Geberit Schweiz AG

Der Sanitarinstallateur ist
fir die Koordination mit dem
Gipser und den anderen
Handwerkern vor Ort
verantwortlich.

Alifallige Mehrleistungen
sind in dieser Position
einzurechnen.

St

1A

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
256 Sanitar Installationselemente

HAUS7 : 12561
Total Montage

Total Sanitar Installationselemente

St

1A

Fr.

Fr.

NPK-Bau 25. August 2020
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HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
259 Uebriges

259

Uebriges

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

*Montage

Montage der Komplette Anlagen
durch qualifiziertes
Fachpersonal.

Anzeichnen der
Kernbohrungen

Ausmessen und Anzeichnen
der Kernbohrungen gem.
Angaben des Ingenieur.

Die Anzahl ist aus den
Planen zu Entnehmen.

Die Bohrung erfolgt
bauseits.

Fallen der Anlage

Fillen und entliften der
kompletten Anlage inkl.
bestehende Anlageteile mit
geeignetem Wasser.

Druckprobe

Druckprobe solange die
Leitungen noch sichtbar sind
min. 1.5-fachem Betriebsdruck
prufen.

Die Druckprobe muss dem
Ingenieur frihzeitig
angezeigt werden.

Die Druckprobe wird durch
Unternehmer protokolliert.

*Einregulierungen

Die Wassermengen und Drlicke
der einzelnen Verbraucher

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS?7 Haus 7
25 Sanitére Anlagen
259 Uebriges

R 111.001

HAUS9

durch Sanitar eingestellt.

Die Einregulierung muss dem
Ingenieur friihzeitig
angezeigt werden.

Die Einregulierung wird
durch Unternehmer
protokolliert.

Betriebs- und
Wartungsanleitungen

Erstellen einer Betriebs- und
Wartungsanleitung.
Garantie, Messung Drticke,
Temperatur, Ausstosszeit,
Betrieb. Heizband

Revisionsplane

Nachflihren der Montageplane
mit allen Anderungen und
Erganzungen.

*Eingabe

Eingabe und Anmeldung bei den
zusténdigen Behdrden der
jeweiligen Apparate.

Z.B. Kanalisationseingabe,
Installationsanzeige,
Schemaeingabe u.s.w

Transport

-Tansport alle Materialien,
Werkzeug und Maschienen an
die Verwendungsstelle.
-Fachgerechte Entsorgung der
Abfélle und
Verpackungsmaterialien auf
eigene Kosten

-Rucktransport aller
Restmaterialien, Werkzeug und
Maschienen, ink. aufrumen
des Arbeitplatzes.
-Kranbenitzung /

Liftbenltzung (wenn vorhanden
) zu Lasten Unternehmer nach
Absprache mit dem Baumeister.

*Text eingeben
HAUS7 :259 : : : : A St

Total Uebriges
Total Sanitdre Anlagen

Total Haus 7

Haus 9

1A

Fr.

Fr.

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS9 Haus 9

25

251

251

R

251

R

0

111.011

1

111.011

Sanitdre Anlagen
Allgemeine Sanitarapparate

Lieferung
*Text eingeben
Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

*Gemass Apparateliste

BR Bauhandel AG

Richner

Apparateliste Nr. 500 436 514
Rektifikat 2

HAUS9 : 2510
Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Wannen, Duschen
Wannen

Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge

*Montage gemass Offerte
BR Bauhandel AG
Richner

HAUS9 : 2511
Total Montage

Total Allgemeine Sanitdarapparate

St

St

1A

1A

Fr.

Fr.

Fr.

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
252 Spezielle Sanitarapparate

252

2520

R 111.021

2521

R 111.021

Spezielle Sanitdarapparate

Lieferung
*Text eingeben
Allgemeine Apparate

Apparate, Armaturen und
Garnituren

Lieferung

*Gemass Offerte
NeoVac ATA AG
Offerte Nr. 0420 26662-3 VEA

HAUS9 : 12520
Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Wannen, Duschen
Wannen

Badewanne mit Ablaufgarnitur,
ohne Dichtungsfuge

*Montage gemass Offerte
NeoVac ATA AG

HAUS9 : 2521
Total Montage

Total Spezielle Sanitarapparate

St

St

1A

1A

Fr.

Fr.

Fr.

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

254

2540

212.513

212.514

212.552

212.553

212.556

Leitungen

Kalt- und Warmwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK flr seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es giltin
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Metall- und
Metallverbundrohren

Rohre und Formstiicke zum
Schrauben

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff (1):

Rotguss.

Bogen und Winkel.
Winkel Grad 90.
Mit Muffen (1).

" 3/4.

HAUS9 : :2540

||1.

HAUS9 2540
Mit Muffe und Stutzen (1).
"1/2.

HAUS9 : :2540

" 3/4.

HAUS9 : 2540

"11/2.

HAUS9 : :2540

Muffen, Nippel und Verlange-
rungen.

Rohrnippel.
Nahtlos (1).

St

St

St

St

St

7A

1A

1A

18 A

1A

NPK-Bau

25. August 2020
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. . . HAUS9 Haus 9
Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
214.236 "1 1/2.
HAUSS oo 20 : : : : A St 4 A
Doppelnippel.
Mit Rechtsgewinde (1).
214.313 " 3/4.
HAUS9 5 12540 : : : : A - St 7A
214314 "1.
HAUS9 : 12540 : : : : A St 1A
Verléngérung.
Mit Muffe und Stutzen.
214.412 "1/2.
HAUS9 oo 20 : : : : A - St 38A
Reduktion.

Mit Muffe und Stutzen (1).
214.536 "1 1/2.
HAUS9 : :2540 : : : : A ¢ St 1A

Rohrverschluss, Wassermesser-
formstiicke und Gewindeflansch.

Wassermesserformstuick.

Bogen mit Muffe und Zwischen-
flansch.

216.516 "1 1/2.

HAUS9

;210_160 :2540 : : : : A St 2A

Flansch zu Wassermesserbogen.
216.536 "1 1/2.

HAUS9 biorse 20 : : : : A St 2A
216.801 Uebrige
Dichtung.
HAUS9 : 2540 : : : : A - St 2A
216.802 Uebrige
Schrauben.
HAUSS : 2540 : : : : A - St 4 A
Formstﬂbk werkgedammt. Damm-
klasse 2.
Rohre und Formstiicke fiir
Pressverbindungen
Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:
e Nichtrostender Stahl 1.4401.
Rohre.
e Stahlrohre nichtrostend.
e Fard (1):

261.112 mm 15.

HAUS9

(1}

12540 : : : : A ¢ m 6.0 A

260.110

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

e 261.113

e 261.114

e 261.115

e 261.116

e 261.117

262.112

262.113

262.114

262.115

262.116

262.117

263.122

263.123

264.114

264.115

264.116

264.133

mm 18.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 22.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 28.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 35.

HAUS9 : 2540
:260.110

mm 42.

HAUS9 :2540

;260.110
Bogen und Winkel.
Bogen (1).

Grad 90, mit Muffen (1):
mm 15.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 18.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 22.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 28.

HAUS9 : 2540
:260.110

mm 35.

HAUS9 : :2540
:260.110

mm 42.

HAUS9 : 12540
:260.110

Winkel.

Mit Wandflansch.

Lang, mit Muffe und 1G.

mm 15.

HAUS9 12540

;260.110
mm 18.

HAUS9

T.
Grad 90 (1).
Mit Muffen (1).

mm 22.

: :2540
:1260.110

HAUS9 :2540

;260.110
mm 28.

HAUS9 2540

;260.110
mm 35.

HAUS9 :2540

260.110

Mit Muffen. Reduziert (1).
mm 18.

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

240A

94.0 A

60.0 A

41.0 A

6.0 A

5A

19 A

61A

44 A

27 A

5A

3A

2A

4 A

2A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

264.134

264.135

264.136

265.114

265.115

265.116

265.215

265.217

265.315

265.316

265.414

265.415

266.385

266.386

HAUS9 :
:260.110

mm 22.

HAUS9 :
:260.110
mm 28.
HAUS9 :
:260.110
mm 35.

HAUS9 :
:260.110

Muffen, Reduktionen, Stopfen

und Kappen.
Muffe.

Fard (1):
mm 22.

HAUS9 :
:260.110
mm 28.
HAUS9 :
:260.110
mm 35.

HAUS9 :
:260.110

Schiebemuffe.

Fiard (1):
mm 28.

HAUS9 :
:260.110

mm 42.

HAUS9 :
:260.110

Reduktion.
Fiard (1):
mm 28.

HAUS9 :
:260.110

mm 35.

HAUS9 :
:260.110

Stopfen.
Fard (1):
mm 22.
HAUS9

mm 28. ,

HAUS9 :
:260.110

Kupplungen und Verschraubun-

gen.

12540

12540

:2540

2540

12540

:2540

:2540

2540

:2540

12540

:2540

:2540

12540

Verschraubung (2).

Mit Ueberwurfmutter.

mm 28.

HAUS9 :
:260.110
mm 35.

HAUS9 :
:260.110

Verschraubung mit Winkel.

2540

:2540

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

1A

7A

9A

1A

2A

2A

1A

1A

1A

3A

3A

2A

2A

TA

3A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Mit Muffe und IG.
266.516 mm 35.
HAUS9 eotto 20 St 4 A
Uebergéange.
Mit Muffe.
Mit AG (1).
267.112 mm 15.
HAUSS o250 St 3A
267.113 mm 18.
HAUS9 eotto 20 St 4 A
267.114 mm 22.
HAUS9 eotto 20 St 12A
267.115 mm 28.
HAUS9 eotto 20 St 8 A
267.117 mm 42.
HAUSS oy 250 St 1A
Installationsteile
Zubehor.
Formsticke und Halterungen.
Absperrzapfen aus Metall.
283.112 " 1/2.
HAUS9 : 12540 St 24 A
283.113 "3/4.
HAUSS : 2540 St 6 A
Absperriapfen aus Kunststoff.
283.122 "1/2.
HAUS9 : 12540 St 14 A
Montagéhilfen.
Vorwandinstallation fur:
283.222 2 Anschlusse.
HAUS9 : 2540 St 6 A
Heizband.
Selbstregelnd.
Far Warmwasser.
285.113 Haltetemperatur bis Grad C 55.
HAUSS : 2540 m 85.0 A
Apparaté (1).
285.202 Leistungssteller komplett.
HAUS9 : 2540 St 1A
Zubehér.
Fir Heizbander (2).
285.426 Verbindungsset mit elektri-
schem Anschluss und
2 Endabschlissen.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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. . . HAUS9 Haus 9
Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
HAuss 12540 : : : : A - St 3A
Fiir Heizbander (3).
285.437 Endabschluss.
HAuss 12640 : : : : A = St 1A
Montagé.

Kennzeichnung.
285.541 Elektrisch beheizt.

HAUS9 12540 : H H : A : St 1 A
Heizbandbefestigung mit Kabel-
binder.
285.552 Lange bis cm 35.
HAUSS : 2540 : : : : A m 170.0 A
Rapport..
285.571 Fir 1. Heizkreis und Elektro-
anschluss.
HAUS9 2540 : : : : A : St 1 A
Démmuhgen.
Durchfiihrung.
285.611 Fir Heizband.
HAUS9 : 2540 : : : : A : St 5 A

Leitungén aus Kunststoff mit
Klemm-, Steck- und
Pressverbindungen

Rohre

Rohre.

In Ringen.

Im Schutzrohr.
311.121 Bis mm 16.

HAUS9 : 12540 : : : : A m 250.0 A
311.122 mm 20.
HAUS9 : 2540 : : : : A m 150.0 A
Armaturenanschliisse und Ver-
teiler

Armaturenanschluss komplett.
Einfach.
Grad 90. " 1/2.
321.111 Bis mm 16.
HAUS9 : 2540 : : : : A St 8 A

321.112 mm 20.
HAUS9 : 2540 : : : : A St 6 A

Armaturenanschliisse.

Mit Wandflansch.

Einfach, " 1/2.
322.211 Bis mm 16.

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
HAUSS : 2540 St 14 A
322.212 mm 20.
HAUS9 i 2540 St 2A
Verteiler mit Gewinde.
Anschluss " 3/4. Abgang abge-
winkelt bis Grad 90 (1).
1 Abgang.
324.414 " 3/4.
HAUSS : 2540 St 1A
2 Abgange.
324.424 " 3/4.
HAUSS E 2540 St 2A
3 Abgénge.
324.434 " 3/4.
HAUSS : 2540 St 1A
4 Abgange.
324.444 " 3/4.
HAUS9 i 2540 St 2A
5 Abgénge.
324.454 " 3/4.
HAUSS : 2540 St 1A
Anschluss " 1. Abgang abge-
winkelt bis Grad 90 (1).
3 Abgange.
324.632 mm 20.
HAUSS 5 2540 St 2A
Formstiicke zu Verteiler.
Endverschluss.
Stopfen.
326.446 " 3/4.
HAUSS : 2540 St 7A
326.447 "1.
HAUSS : 2540 St 1A
Wérmedvémmungen.
Far Verteiler.
Dammdicke mm 20.
327.116 " 3/4.
HAUSS : 2540 St 9A
Formstﬁcke zum Klemmen und
Stecken
Formstiicke zum Klemmen und
Stecken.
Bogen.
Mit Gewinde " 1/2.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
331.131 Bis mm 16.
HAUSS : 2540 St 6 A
TM).
Bis Grad 90 (1):
331.611 Bis mm 16.
HAUS9 5 12540 St 8A
Uebergénge.
Mit Gewinde.
"1/2.
332.111 Bis mm 16.
HAUSS E 2540 St 8 A
"3/4.
332.122 mm 20.
HAUSS : 12540 St 6 A
Uebergénge.
Uebergang.
Auf Verteiler.
333.411 mm 16.
HAUS9 i 2540 St 20 A
333.412 mm 20.
HAUSS : 2540 St 9A
Montagé- und Einlegehilfen,
Halterungen
Montage- und Einlegehilfen.
Schutz- und Markierhtilse sowie
Rohrclip.
Schutz- und Markierhilse.
361.111 Bis mm 16.
HAUS9 : 2540 St 56 A
361.112 mm 20.
HAUSS : 2540 St 28 A
Rohrsthze fir d mm 16 oder
20.
Aus Kunststoff.
361.212 Fur 2 Rohre.
HAUSS : 2540 St 28 A
361.213 Fiir bis zu 20 Rohre.
HAUS9 : 12540 St 8A
Zubehér zu Rohrstiitze.
361.231 Fuss.
HAUSS : 2540 St 72 A
361.234 Halteeisen.
HAUSS E 2540 St 32A
Halterun.gen und Schallschutz-
garnituren.
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Fiar Armaturenanschluss.
Distanzhalter.
362.112 Zweifach.
HAUSS : 2540 A St 10 A
Zubehér.
Rohrbinder aus Kunststoff.
362.612 Lange mm 300.
HAUSS : 2540 A - St 800 A
Gebéudéarmaturen mit Gewinden,
Steckverbindungen und
Verschraubungen
Sicherungsarmaturen und Filter
Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:
Rotguss.
Sicherheitsgruppen.
Mit Absperrventil, Riickfluss-
verhinderer und Sicherheits-
ventil.
Mit Pressverbindung.
612.416 mm 35.
HAUSS O A St 1A
Feinfilter.
Ruckspllbar, Filterfeinheit
bis Mikrometer 100.
Mit Klarsichtffilterbecher.
617.617 DN 40.
HAUS9 o250 A St 1A
Absperrarmaturen
Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:
Rotguss.
Schragsitzventile.
Mit Pressverbindung. Mit Hand-
rad.
Fir d:
621.426 mm 35 bis 41.
HAUS9 : 12540 A St 2A
621.427 mm 42 bis 53.
HAUSS : 2540 A St 1A
Mit Entléerung (2).
621.442 mm 15 bis 17.
HAUS9 : 12540 A St 1A
621.443 mm 18 bis 21.
HAUSS : 2540 A St 2A
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

621.444

621.445

622.137

622.157

627.213

631.111

633.414

635.104

mm 22 bis 27.
HAUS9 12540
mm 28 bis 34.
HAUS9 : 12540

Batterie\)entile.

Mit Anschluss fiir Entleerven-
til (1).

Abgang DN 25 (1).

"11/2.

HAUS9 :2540

$620.120

Abgang DN 32 (1).
"11/2.

HAUS9 12540

;620.120
Verschiedene Absperrarmaturen.

Fullventil. Mit Rickflussver-
hinderer.

Mit Schlauchverschraubung.
"1/2.

HAUS9 12540

;620.120
Ausflussarmaturen

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.
Messing.

Nichtrostender Stahl (nach
DIN 17 440).

Entleerarmaturen.
Mit Griff.

Grad 45.

"1/4.

HAUS9 :2540

2630.160
Auslaufventile mit Schlauchan-
schluss.

Frostsicher. Mit Riickflussver-
hinderer.

Mit Handrad. Einbaulange bis
mm 300.

" 3/4.

HAUS9 :2540

5630.120
Kugelhahnen.

Mit Bedienungsgriff. Austritt
mit Kappe und Kette.

" 3/4.

HAUS9 :2540

5630.130
Verschiedene Armaturen

A St
A St
A St
A St
A St
A St
A St
A St

7A

2A

1A

3A

1A

4 A

4 A

1A

Ubertrag

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

652.831

671.137

676.112

677.132

677.361

677.412

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.
Zahlvorrichtungen.
Zubehor, Verschiedenes.

Rohbauset fur Wasserzahler
2).
Bis " 3/4, mit Abstellung.

HAUS9 2540

$650.120

Zubehor

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

Rotguss.

Nichtrostender Stahl (nach
DIN 17 440).

Verschraubungen zu Armatur.
Mutter mit Einlegeteil und
Dichtung.

Fir Gewindeverbindung.
Mit Innengewinde (1):
"11/2.

HAUS9 2540

;670.120
Tropfwasserrinnen.

Mit Stutzen, Trager und Befe-
stigungsmaterial.

Lange:
m 0,81 bis 1,25.

HAUS9 2540

;670.160
Beschriftungen, Armaturenbe-
festigungen.

Bezeichnungsschilder mit Gra-
vur.

Lange mm 100, H6he mm 50.
Zweizeilig.

HAUS9 2540
Schilderhalter.

Schilderblgel.

Steghéhe mm 12.

HAUS9 : 12540

Klebeschilder.

Pfeilschilder. Lange mm 100
bis 150, Breite bis mm 30.

Einzeilig.
HAUS9 : 12540

Bauarmaturen mit Flanschen

Ubertrag

A St 2A
A St 4 A
A St 1A
A St 5A
A St 5A
A St 15A

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

713.115

818.112

818.113

818.114

818.115

818.116

818.216

818.442

818.443

818.444

818.445

818.446

Sicherungsarmaturen und Filter
Druckminderer.

Druckminderer.

PN 16 (1).

DN 40.

HAUS9 : 12540 : : : : A

Verbindhngen und Befestigungen

Verbindungen, Mauerdurchfiih-
rungen

Verbindungen.

Verbindungen fir Metallrohre

(1)

Schraubverbindung (1).

DN 15.

HAUS9 :2540 B B B : A H
DN 20.

HAUS9 :2540 B B B : A :
DN 25.

HAUS9 :2540 B B B : A :
DN 32.

HAUS9 12540 B B B : A :
DN 40.

HAUS9 : :2540 B B . : A :

VerbindUngen fur Metallrohre.

2).

Flanschverbindung PN 6 (1).

DN 40.

HAUS9 : 2540 : : : : A H

VerbindUngen fur Metallrohre

(4).

Pressverbindung (1).

DN 15.

HAUS9 :2540 B B B : A :
DN 20.

HAUS9 :2540 B B B : A :
DN 25.

HAUS9 12540 B B B : A :
DN 32.

HAUS9 12540 B B B : A :
DN 40.

HAUS9 : :2540 B B B : A :

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Leichte Rohrschellen.

Mit Holzgewinde.

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

1A

17 A

91 A

4 A

32A

2A

74 A

120 A

96 A

66 A

12A

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag

Mit Gummieinlage (1).
821.112 DN 15.

HAUS9 12540 St 10 A
821.113 DN 20.

HAUS9 : :2540 St 15 A
821.114 DN 25.

HAUS9 12540 St 10 A

Rohrschellen mit Gewinderohr.

Mit Zweilochgrundplatte.

Mit Gummieinlage (1).
822.312 DN 15.

HAUS9 12540 St 15 A
822.313 DN 20.

HAUS9 12540 St 30 A
822.314 DN 25.

HAUS9 12540 St 17 A
822.315 DN 32.

HAUS9 12540 St 15 A
822.316 DN 40.

HAUS9 12540 St 3 A

Total Kalt- und Warmwasser Fr.

2544 Schmutzwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen

des NPK fir seine individuel-

len Bedirfnisse abandern oder

erganzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem

"R" vor der Positionsnummer

bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-

nis: Von Vorbemerkungen,

Hauptpositionen und geschlos-

senen Unterpositionen werden

nur je die ersten 2 Zeilen

wiedergegeben. Es giltin

jedem Fall die Volltextversion

des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-

griffen, sofern im Leistungs-

verzeichnis nicht abweichende

Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit

Steck- oder thermischer

Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der

Werkstoff:

NPK-Bau 25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

311.114

311.115

311.116

311.121

311.122

312.321

312.322

313.116

313.121

314.121

314.141

314.241

PE.

Rohre und Formstiicke
Rohre.

Rohr.

d(1):

mm 50.

HAUS9 2544

;300.110
mm 56.

HAUS9 2544

5300.110
mm 63.

HAUS9
d (2):
mm 110.

: 12544
:300.110

HAUS9 2544

:300.110

mm 125.

HAUS9 2544

;300.110
Reduktionen.

Exzentrisch.
Kurz (2):
mm 110.

HAUS9 2544

:300.110

mm 125.

HAUS9 2544

1300.110

Bogen und Winkel.
Bogen.

Bis Grad 45, (1):
mm 63.

HAUS9 2544

§300.110
Bis Grad 45, (2):
mm 110.

HAUS9 2544

;300.110
Abzweige.

Bis Grad 45.
d (2):
mm 110.

HAUS9 2544

1300.110

Reduziert auf d mm 32 bis 63.

(2):
mm 110.

HAUS9 2544

:300.110

Grad 46 bis 90.

Reduziert auf d mm 32 bis 63.

@):

mm 110.

St

St

St

St

St

St

1.0A

20A

13.0A

30.0 A

50A

7A

3A

23A

31A

3A

1A

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

314.721

315.441

315.442

321.112

321.113

321.116

322.313

322.316

323.112

323.113

323.116

323.132

HAUS9 2544

;300.110
Kugelabzweig dreifach, bis
Grad 135.

d (2):
mm 110.

HAUS9 2544

1300.110

Zubehor.

Reinigungsstuck.

Mit Verschlusskappe, Grad 90.

(2):
mm 110.

HAUS9 12544

:300.110

mm 125.

HAUS9 2544

1300.110

Rohre und Formstiicke schallge-

dammt

Rohre schallgedammt.
Rohr schallgedammt.
d:

mm 56.

HAUS9 2544

mm 63. .

HAUS9 : 2544

mm 110.

HAUS9 : 12544

Reduktionen schallgedammt.

Exzentrisch.
Kurz.

mm 63.
HAUS9 12544
mm 110.

HAUS9 : 2544

Bogen uhd Winkel schallge-
dammt.

Bogen.

Bis Grad 45.

mm 56.

HAUS9 12544
mm 63. .

HAUS9 2544
mm 110.

HAUS9 12544
Grad 46 bis 90.

mm 56.

St

St

St

St

St

St

St

St

St

1A

1A

1A

3A

15.0 A

23.0A

440 A

1A

6A

36 A

40 A

38 A

Ubertrag

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
HAUSS : 2544 St 1A
323.133 mm 63.
HAUS9 i 2544 St 6 A
Abzweigve schallgedammt.
Bis Grad 45.
d:
324.112 mm 56.
HAUSS : 2544 St 3A
324.116 mm 110.
HAUSS : 2544 St 5A
Reduzieft bis mm 63.
324.153 mm 63.
HAUS9 : 2544 St 1A
324.156 mm 110.
HAUSS E 2544 St 1A
Bogenabzweig.
Reduziert.
324.326 mm 110.
HAUS9 : 2544 St 3A
Eckaszeig.
Bis Grad 90, 90.
324.516 mm 110.
HAUSS : 2544 St 1A
Doppelbbgenabzweig.
Bis Grad 90.
324.716 mm 110.
HAUS9 : 2544 St 2A
Apparafeanschlussstijcke
Muffen und Stutzen.
Stutzen.
Fur Geruchverschluss.
331.464 mm 63.
HAUS9 : 2544 St 11A
Bogen, Winkel und Geruchver-
schluss.
Bogen.
Fir Wandklosett, Grad 90.
332.138 mm 110.
HAUS9 oM St 6A
Winkel.
Fir Geruchverschluss.
332.544 mm 56.
HAUS9 : 2544 St 9A
NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Muffen und Verbindungselemente

Muffen.

Langmuffe.

Mit Dichtung. (2):
341.121 mm 110.

HAUS9 ;300.110 12544 : : : : A : St 12 A
Steckmuffe.
Mit Dichtung. (1):
341.215 mm 56.
HAUS9 5300.110 12544 : : : : A ¢ St 1A
341.216 mm 63.
HAUS9 2300“0 12544 : : : : A St 4 A

Mit Dichtung, reduziert.
341.236 mm 63.

HAUS9 12544 : : : : A : St 5 A
Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):
341.315 mm 56.

HAUS9 ;300.110 12544 : : : : A St 2 A
341.316 mm 63.
HAUS9 ;300.110 12544 : : : : A ¢ St 7 A
Elektromuffe. (2):
341.321 mm 110.
HAUS9 ;300.110 12544 : : : : A St 29 A

Entwasserungsgegenstinde
Bodenablaufe und Roste

Ablauf horizontal mit hinterem
Einlauf.

Leichte Ausflhrung.
Mit eckigem Rahmen bis mm 200.
635.135 DN 100.
HAUSS : 2544 : : : : A St 4 A

Aufsatzétﬂcke, Abdichtungen,
Laubfinge, Roste, Gitterroste

Aufsatzstilck.
Aufsatzstick.
Lange bis mm 150.
651.215 DN 100.
HAUS9 : 2544 : : : : A St 4 A

Lange mm 151 bis 300.
651.225 DN 100.
HAUS9 12544 : : : : A : St 4 A

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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. . . HAUS9 Haus 9
Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Ubertrag
Tassenrand.

Fir Ausfihrung:
651.621 Bitumen.
HAUS9 : 12544 : : : : A : St 4 A

Verbindhngen, Anschliisse,
Befestigungen und
Ablaufzubehor

Verbindungen und Anschliisse

Montageaufwand fur Verbindun-
gen und Anschlisse.

Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

Stumpfschweissverbindung (1).
818.214 DN 56.

HAUS9 : 2544 : : : : A - St 19A
818.215 DN 60.
HAUS9 : 2544 : : : : A St 5 A

Stumpfsbhweissverbindung (2).
818.221 DN 100.

HAUS9 12544 : : : : A : St 1 1 1 A
818.222 DN 125.
HAUS9 12544 : : : : A : St 9 A
Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).
818.234 DN 56.
HAUS9 2544 B : : H A H St 2 A
818.235 DN 60.
HAUS9 12544 H : H : A : St 7 A
HeizwehdeI-Schweissverbin-
dung (2).
818.241 DN 100.
HAUS9 : 12544 H H H H A H St 29 A

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Rohrschellen.

Mit Holzgewinde.

Mit Gummieinlage (1).
821.113 DN 50.

HAUS 4 : : - A St 115 A
821.114 DN 65.

HAus a4 : : - A St 10 A
821.117 DN 100.

HAUS 54 : : - A St 35 A

Rohrschéllen mit Gewinde-

stange.

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

823.114

823.117

824.234

824.237

825.127

828.131

828.262

828.265

2545

Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).

DN 65.

HAUS9 12544

DN 100.

HAUS9 12544
Rohrschéllen auf Schalung.
Rohrschelle héhenverstellbar.
HOéhe mm 151 bis 300 (1).
DN 65.

HAUS9 : 12544

DN 100.

HAUS9 : 2544

Befestigungen der Bodenwasser-
ablaufe.

Stitze.

Hohe bis OK Bodenwasserablauf
mm 301 bis 500.

DN 100.

HAUS9 : 12544
Montagehilfen.

Aussparungsblock aus Schaum-
stoff.

Breiten bis mm 250. Lange bis
mm 500.

Montage.

HAUS9 5 2544
AussparUng aus Kunststoff.
Schalungsschoner.

DN 65.

HAUS9 : 12544

DN 100.

HAUS9 : 2544
Total Schmutzwasser

Regenwasser

Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK flir seine individuel-
len Bediirfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-

St

St

St

St

St

St

St

St

16 A

25A

20 A

12A

4 A

5A

1A

4 A

Ubertrag

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

311.118

311.121

313.118

314.121

314.141

315.118

senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

. Lieferungen nach Norm

SIA 118, Art. 10, sind inbe-
griffen, sofern im Leistungs-
verzeichnis nicht abweichende
Regelungen formuliert sind.

Leitungen aus Kunststoff mit
Steck- oder thermischer
Schweissverbindung

Ohne andere Angaben ist der
Werkstoff:

PE.

Rohre und Formstiicke
Rohre.

Rohr.

d(1):

mm 90.

HAUS9
d (2):

mm 110.

: :2545
:300.110

HAUS9 :2545

:300.110

Bogen und Winkel.
Bogen.

Bis Grad 45, (1):
mm 90.

HAUS9 12545

:300.110

Abzweige.
Bis Grad 45.
d (2):

mm 110.

HAUS9 :2545

:300.110

Reduziert auf d mm 32 bis 63.
2):
mm 110.

HAUS9 2545

:300.110

Zubehor.
Geruchverschluss.

Mit Bundverschraubungen, Ab-
gang horizontal. d (1):

mm 90.

HAUS9 :2545

5300.110
Reinigungsstuck.

Mit Verschlusskappe, Grad 90.
@):

St

St

St

St

50.0 A

40A

41 A

2A

2A

2A

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

315.441

321.115

323.115

324.115

341.118

341.218

341.318

818.218

mm 110.

HAUS9 :2545

;300.110
Rohre und Formstiicke schallge-
dammt

Rohre schallgedammt.
Rohr schallgedammt.
d:

mm 90.

HAUS9 : :2545

Bogen uhd Winkel schallge-
dammt.

Bogen.

Bis Grad 45.

mm 90.

HAUS9 12545
Abzweig'e schallgedammt.
Bis Grad 45.

d:

mm 90.

HAUS9 :2545
Muffen ljnd Verbindungselemente
Muffen.

Langmuffe.

Mit Dichtung. (1):

mm 90.

HAUS9 :2545

5300.110
Steckmuffe.

Mit Dichtung. (1):
mm 90.

HAUS9 12545

;300.110
Elektromuffen und Thermomuf-
fen.

Elektromuffe. (1):
mm 90.

HAUS9 :2545

;300.110
Verbindungen, Anschliisse,
Befestigungen und
Ablaufzubehor

Verbindungen und Anschliisse

Montageaufwand fur Verbindun-
gen und Anschlisse.

Schweissverbindungen Kunst-
stoff.

Stumpfschweissverbindung (1).
DN 90.

St

St

St

St

St

St

Ubertrag

1A

40.0 A

41A

TA

5A

29 A

NPK-Bau

25. August 2020

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
254 Leitungen

818.221

818.238

821.116

823.116

823.117

824.236

828.264

871.106

872.506

HAUS9 : :2545

Stumpfsbhweissverbindung (2).

DN 100.

HAUS9 : :2545

Heizwendel-Schweissverbin-
dung (1).

DN 90.

HAUS9 : :2545

Rohrschellen
Mit Befestigungsmaterial.

Rohrschellen.

Mit Holzgewinde.

Mit Gummieinlage (1).
DN 80.

HAUS9 : 12545

Rohrschéllen mit Gewinde-
stange.

Mit Zweilochgrundplatte.
Mit Gummieinlage (1).

DN 80.

HAUS9 12545
DN 100.

HAUS9 : 12545

Rohrschellen auf Schalung.

Rohrschelle hohenverstellbar.

Héhe mm 151 bis 300 (1)
DN 80.

HAUS9 5 2545
Montagéhilfen.

Aussparung aus Kunststoff.
Schalungsschoner.

DN 80.

HAUS9 3 2545
Zubehér
Tragschalen.
Verzinkt (1).

DN 80.

HAUS9 12545
Tragschalenbefestigungen.

Aus Kunststoff, UV-bestandig
(1)
DN 80.

HAUS9 : :2545

Total Regenwasser

St

St

St

St

St

St

St

St

St

163 A

8A

29 A

28 A

56 A

3A

30 A

4 A

43.0A

86 A

Ubertrag

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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. . . HAUS9 Haus 9
Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
254 Leitungen

Total Leitungen Fr.
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

255

2551

R 313.112

R 313.113

R 313.114

R 313.115

R 313.116

R 313.132

R 313.133

R 313.134

Dammungen

Kaltwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammungen mit
Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PIR-Schalen, mm 20
PIR-Schalen, mm 30
Leitungen. (1)
Umhillung aus PVC-Folie

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdillung aus
Hart-PVC.

Rohre (1)
DN 15
KW 30mm

HAUS9

DN 20
KW 30mm

HAUS9

DN 25
KW 30mm

HAUS9

DN 32
KW 30mm

HAUS9
DN 40
KW 30mm

HAUS9

: 2551
:300.120

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

Bogen bis Grad 90 (1)
DN 15
KW 30mm

HAUS9

DN 20
KW 30mm

HAUS9

DN 25
KW 30mm

HAUS9

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

St

St

St

15.0 A

45.0 A

15.0 A

32.0A

6.0A

9A

22 A

8 A

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

R 313.135

R 313.136

R 313.152

R 313.153

R 313.154

R 313.155

R 313.312

R 313.313

R 313.314

R 313.315

R 313.316

R 313.352

R 313.353

DN 32
KW 30mm

HAUS9

DN 40
KW 30mm

HAUS9

1300120

:300.120

Abzweiger (1)
DN 15
KW 30mm

HAUS9

DN 20
KW 30mm

HAUS9

DN 25
KW 30mm

HAUS9

DN 32
KW 30mm

HAUS9

:300.120

:300.120

:300.120

:300.120

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdillung aus

Hart-PVC.

Abschlisse (1)

DN 15
KW 30mm

HAUS9

DN 20
KW 30mm

HAUS9
DN 25
KW 30mm

HAUS9

DN 32
KW 30mm

HAUS9

DN 40
KW 30mm

HAUS9

:300.120

:300.120

1300120

:300.120

;300.120
Armaturen (1)

DN 15
KW 30mm

HAUS9

DN 20
KW 30mm

:300.120

12551

:2551

12551

12551

12551

12551

12551

12551

12551

12551

12551

12551

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

20 A

5A

1A

4 A

4 A

2A

8A

5A

2A

5A

2A

1A

Ubertrag

NPK-Bau
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

HAUS9
R 313.354 DN 25
KW 30mm

HAUS9
R 313.356 DN 40
KW 30mm

HAUS9

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

;300.120 2681
Umhillung m. Alu-Grobkornfolie

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdillung aus
Alu-Grobkornfolie 0,2 mm.

Rohre (1)
R 314.114 DN 25
KW 30mm

HAUS9
R 314.115 DN 32
KW 30mm

HAUS9

: 12551
:300.120

: 12551
:300.120

Dammschlauche, Umhdallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehor

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (1)
R 413.173 DN 20

HAUS9

R 413.174 DN 25

HAUS9

: 12551
:400.110

;400.110 2551
Bandagen, Anstriche, Zubehdr
Bandage (1)

Kreppapier

Bandbreite mm 50

R 431.113 DN 20

HAUS9 : 2551

R 431.114 DN 25

Hause 2551
PVC-Klebband
Bandbreite mm 50
R 431.313 DN 20

Ubertrag
4 A

TA

1A

1.0A

20A

15.0A

15.0 A

8.0A

8.0A

NPK-Bau 25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

Ubertrag

HAUSS : 2551 m 8.0A
R 431.314 DN25

HAUSS : 12551 m 8.0A

Zubehor

Rohrleitungen

Brandschutz-Damm-Manschette

Rohr, Lange 350 mm
R 481.113 DN 20

Lange 1000mm

HAUSS : 2551 St 2A
R 481.114 DN25

Lange 1000mm

HAUSS : 2551 St 3A

Total Kaltwasser Fr.
2552 Warmwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die

fur das Erbringen einer

Leistung erforderlichen Liefe-

rungen eingeschlossen (Norm

SIA 118).

Dammungen

Ohne andere Angaben ist die

Ausfihrung:

Mineralwolle, mm 20

Mineralwolle, mm 40

Mineralwolle, mm 50

Leitungen

Umhdillung mit PVC-Folie.

Anorganische Schalen mit

verzinktem Draht befestigt.

Umhillung aus Hart-PVC-Folie.

(1)

Rohre (1)
R 213.112 DN 15

WW 40mm

HAUS9 12552 : : : : A m 15.0 A
R 213.113 DN 20

WW 50mm

HAUS9 12552 : : : : A m 15.0 A
R 213.114 DN 25

WW 50mm

HAUS9 12552 : : : : A m 24.0 A
R 213.115 DN 32

WW 50mm

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

R 213.132

R 213.133

R 213.134

R 213.135

R 213.153

R 213.154

R 213.155

R 213.352

R 213.353

R 213.354

R 213.355

HAUS9 12552

:200.140

Bogen bis Grad 90 (1)
DN 15
WW 40mm

HAUS9

DN 20
WW 50mm

HAUS9

DN 25
WW 50mm

HAUS9

DN 32
WW 50mm

HAUS9

: 12552
:200.130

: 12552
:200.140

: 12552
:200.140

: 12552
:200.140
Abzweiger (1)

DN 20

WW 50mm

HAUS9

DN 25
WW 50mm

HAUS9

DN 32
WW 50mm

HAUS9

: 12552
:200.140

: 2552
:200.140

: 12552
:200.140

Anorganische Schalen mit
verzinktem Draht befestigt.
Umhillung aus Hart-PVC-Folie.

3)
Armaturen (1)
DN 15

WW 40mm

HAUS9

DN 20
WW 50mm

HAUS9

DN 25
WW 50mm

HAUS9

DN 32
WW 50mm

HAUS9

: 12552
:200.130

: 12552
:200.140

: 12552
:200.140

: :2552
:200.140

Umhillung m. Alu-Grobkornfolie

Anorganische Schalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdllung aus
Alu-Grobkornfolie 0,2 mm. (1)

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

13.0 A

12A

9A

15 A

8A

3A

4 A

1A

2A

3A

1A

2A

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

Rohre (1)
R 218.114 DN 25
WW 50mm

HAUS9

R 218.115 DN 32
WW 50mm

HAUS9

: 12552
:200.140

: 12552
:200.140

Dammschlauche, Umhdallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehor

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschlauche.

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (1)
R 413.172 DN 15

HAUS9

R 413.173 DN 20

HAUS9

R 413.174 DN 25

HAUS9

: 12552
:400.110

: 12552
:400.110

;400.110 2002
Bandagen, Anstriche, Zubehor
Bandage (1)

Kreppapier

Bandbreite mm 50

R 431.112 DN 15

HAUS9 : 12552

R 431.113 DN 20

HAUS9 : 12552

R 431.114 DN 25

hvso 2552
PVC-Klebband
Bandbreite mm 50
R 431.312 DN 15
huso 2552
R 431313 DN20

HAUS9 : 12552

R 431.314 DN 25

HAUS9 : 12552
Zubehor

Rohrleitungen

Ubertrag

20A

1.0A

6.0 A

16.0 A

8.0A

3.0A

1.0A

40A

3.0A

8.0A

40A

NPK-Bau 25. August 2020
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HAUS9 Haus 9

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
255 Dammungen

Ubertrag
Brandschutz-Damm-Manschette

Rohr, Lange 350 mm
R 481.113 DN 20
Lange 1000mm
HAUS9 : 12552 : : : : A : St 3A

R 481.114 DN 25
Lange 1000mm
HAUS9 : 2552 : : : : A : St 2A

Total Warmwasser Fr.

2554 Schmutzwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammschlauche, Umhillungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehdr

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PE
Dammschléauche.
Dammschlauch ungeschlitzt

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff

Dammstarke bis mm 6 (1)
R 411.117 DN 50
Schallentkopplung
12554 : : : : A m 15.0 A

HAUS9 :
:400.110

R 411.118 DN 65
Schallentkopplung
;400.110 :2554 : : : : A : m 230 A

HAUS9

Dammstarke bis mm 6 (2)
R 411.122 DN 100
Schallentkopplung
oo 25 : : : : A m 44.0 A

HAUS9

Dammschlauch geschlitzt,
selbstklebend

Aus geschlossenzelligem
Schaumstoff (1)

Dammstarke mm 16 bis 20 (2)
R 413.182 DN 100
HAUS9 : 12554 : : : : A m 12.0 A

Umhiillung.
Schaumstoff

NPK-Bau 25. August 2020 Ubertrag
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
255 Dammungen

Schalldammung, schwer
Fir Leitungen
R 421.113 DN 65

HAUS9 : 12554

R 421.115 DN 100

HAUS9 5 2554
Zubehér
Entsorgungsleitungen
Brandschutz-Damm-Manschette
Rohr, Lange 500 mm

R 482.136 DN 60
Rohrschott 90 plus

HAUS9 5 2554
Rohr, L'a'hge 500 mm
R 482.142 DN 100
Rohrschott 90 plus

HAUS9 : 12554
Total Schmutzwasser

2555 Regenwasser

Bedingungen

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Dammungen mit
Hartschaumschalen

Ohne andere Angaben ist die
Ausfihrung:

PIR-Schalen, mm 20
Leitungen. (1)
Umhillung aus PVC-Folie

Hartschaumschalen mit verz.
Draht befestigt. Umhdllung aus
Hart-PVC.

Rohre (2)
R 313.121 DN 80
SW 20mm

HAUS9
R 313.122 DN 100
SW 20mm

HAUS9

: :2555
:300.110

: 12555
:300.110

Dammschlauche, Umhallungen,
Bandagen, Anstriche, Zubehor

Ohne andere Angaben ist die
Ausflhrung:

St

St

20A

14.0 A

4 A

4 A

50.0 A

40A

Ubertrag

Fr.

NPK-Bau 25. August 2020

Ubertrag
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HAUS9 Haus 9

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht 25 Sanitire Anlagen
255 Dammungen

Ubertrag
PE
Umhdillung.
Schaumstoff
Schallddmmung, schwer
Fir Leitungen
R 421.114 DN 80
HAUS9 : 12555 : : : : A m 57.0 A
Zubehér
Entsorgungsleitungen
Brandschutz-Damm-Manschette
Rohr, Lange 500 mm
R 482.141 DN 90
Rohrschott 90 plus
HAUSS : 12555 : : : : A - St 3A
Total Regenwasser Fr.
Total Dimmungen Fr.

NPK-Bau 25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
256 Sanitar Installationselemente

256

2560

R 211.011

2561

R 211.021

Sanitar Installationselemente

Lieferung

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Installationsvorrichtungen
*Text eingeben
*Text eingeben

*Gemass Offerte

Geberit Schweiz AG
Angebot Nr. 2080880 DFS
Haus 9

Hr. D. Bosshard

Ohne Beplankung und
Ausflockung.

Mit allen

ndtigen Holzeinlagen.

HAUS9 : 12560
Total Lieferung

Montage

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

Installationsvorrichtungen
*Text eingeben
*Text eingeben

*Gemass Offerte
Geberit Schweiz AG

Der Sanitarinstallateur ist
fur die Koordination mit dem
Gipser und den anderen
Handwerkern vor Ort
verantwortlich.

Allfallige Mehrleistungen
sind in dieser Position

St

1A

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020
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HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
256 Sanitar Installationselemente

einzurechnen.

HAUS9 : 12561
Total Montage

Total Sanitar Installationselemente

St

1A

Fr.

Fr.

NPK-Bau

25. August 2020



Ausschreibung Nr.: S-2020-0204

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 59

HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
259 Uebriges

259

Uebriges

Bedingungen

. Positionen, die nicht dem
Originaltext NPK entsprechen,
sind mit dem Buchstaben R vor
der Positionsnummer gekenn-
zeichnet.

. Ohne andere Angabe sind die
fur das Erbringen einer
Leistung erforderlichen Liefe-
rungen eingeschlossen (Norm
SIA 118).

*Montage

Montage der Komplette Anlagen
durch qualifiziertes
Fachpersonal.

Anzeichnen der
Kernbohrungen

Ausmessen und Anzeichnen
der Kernbohrungen gem.
Angaben des Ingenieur.

Die Anzahl ist aus den
Planen zu Entnehmen.

Die Bohrung erfolgt
bauseits.

Fallen der Anlage

Fillen und entliften der
kompletten Anlage inkl.
bestehende Anlageteile mit
geeignetem Wasser.

Druckprobe

Druckprobe solange die
Leitungen noch sichtbar sind
min. 1.5-fachem Betriebsdruck
prufen.

Die Druckprobe muss dem
Ingenieur frihzeitig
angezeigt werden.

Die Druckprobe wird durch
Unternehmer protokolliert.

*Einregulierungen

Die Wassermengen und Drlicke
der einzelnen Verbraucher

NPK-Bau

25. August 2020



Ausschreibung Nr.: S-2020-0204

Objekt: Huttenackerstrasse Kusnacht

Seite 60

HAUS9 Haus 9
25 Sanitére Anlagen
259 Uebriges

durch Sanitar eingestellt.

Die Einregulierung muss dem
Ingenieur friihzeitig
angezeigt werden.

Die Einregulierung wird
durch Unternehmer
protokolliert.

Betriebs- und
Wartungsanleitungen

Erstellen einer Betriebs- und
Wartungsanleitung.
Garantie, Messung Drticke,
Temperatur, Ausstosszeit,
Betrieb. Heizband

Revisionsplane

Nachflihren der Montageplane
mit allen Anderungen und
Erganzungen.

*Eingabe

Eingabe und Anmeldung bei den
zusténdigen Behdrden der
jeweiligen Apparate.

Z.B. Kanalisationseingabe,
Installationsanzeige,
Schemaeingabe u.s.w

Transport

-Tansport alle Materialien,
Werkzeug und Maschienen an
die Verwendungsstelle.
-Fachgerechte Entsorgung der
Abfélle und
Verpackungsmaterialien auf
eigene Kosten

-Rucktransport aller
Restmaterialien, Werkzeug und
Maschienen, ink. aufrumen
des Arbeitplatzes.
-Kranbenitzung /

Liftbenltzung (wenn vorhanden
) zu Lasten Unternehmer nach
Absprache mit dem Baumeister.

R 111.001 *Text eingeben
Hauss 259 : : : : A - St 1A
Total Uebriges Fr.
Total Sanitare Anlagen Fr.
Total Haus 9 Fr.
NPK-Bau 25. August 2020
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Zusammenfassung
HAUS7 Haus 7
25 Sanitdre Anlagen
252 Spezielle Sanitirapparate
2520 Total Lieferung
2521 Total Montage
252 Total Spezielle Sanitarapparate
254 Leitungen
2540 Total Kalt- und Warmwasser
2544 Total Schmutzwasser
2545 Total Regenwasser
254 Total Leitungen
255 Dammungen
2551 Total Kaltwasser
2552 Total Warmwasser
2554 Total Schmutzwasser
2555 Total Regenwasser
255 Total Dammungen
256 Sanitér Installationselemente
2560 Total Lieferung
2561 Total Montage
256 Total Sanitar Installationselemente
259 Total Uebriges
25 Total Sanitare Anlagen
HAUS7 Total Haus 7 Fr.
HAUS9 Haus 9
25 Sanitare Anlagen
251 Allgemeine Sanitarapparate
2510 Total Lieferung
2511 Total Montage
251 Total Allgemeine Sanitarapparate
252 Spezielle Sanitiarapparate
2520 Total Lieferung
2521 Total Montage
252 Total Spezielle Sanitarapparate
254 Leitungen
2540 Total Kalt- und Warmwasser
2544 Total Schmutzwasser
2545 Total Regenwasser
254 Total Leitungen
NPK-Bau 25. August 2020
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255 Dammungen

2551 Total Kaltwasser

2552 Total Warmwasser

2554 Total Schmutzwasser

2555 Total Regenwasser

255 Total Ddmmungen

256 Sanitér Installationselemente

2560 Total Lieferung

2561 Total Montage

256 Total Sanitar Installationselemente

259 Total Uebriges

25 Total Sanitare Anlagen

HAUS9 Total Haus 9 Fr.

Total inkl. MWSt. Fr.

NPK-Bau 25. August 2020



