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Obj-Nr: 47222
Objekt: Innensanierung Dorfstrasse 6 Wetzikon

Durch das Bauobjekt bedingte, besondere Bestimmungen

Bei Artikeln, die verschiedene Varianten zur Auswahl zulassen, sind jene verbindlich und
Vertragsbestandteil, welche mit einem Kreuz versehen sind (XI).

1. SUBMISSIONSBESTIMMUNGEN

1.1

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Es gelten ausschliesslich die Submissionsbestimmungen der Wintsch & Partner GmbH.
Die Gultigkeit von Allgemeinen Vertragsbedingungen von Unternehmern, sollten solche
bestehen oder auf Schreiben aufgefiihrt sein oder beiliegen, wird ausdriicklich
wegbedungen.

Diese Submissionsbestimmungen sind ein integrierender Bestandteil der Offerte des
Unternehmers, bzw. des Werkvertrages mit dem Unternehmer, sofern ein solcher
zustande kommt.

Der Unternehmer bestatigt, die kommunalen und kantonalen Bestimmungen und
Vorschriften betreffend Bauokologie einzuhalten.

Der Unternehmer bestatigt, samtliche gesetzlichen, reglementarischen und beruflichen
Voraussetzungen und Vorschriften zu erflillen (z.B. Bund, Kanton, Gemeinde, Umwelt-
schutz, etc.). Insbesondere verpflichtet sich der Unternehmer die Vorgaben des
Bundesgesetzes vom 08. Oktober 1999 uber die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Entsendegesetz) einzuhalten.

Der Unternehmer hat der Bauleitung von ihm festgestellte Unklarheiten, Mangel oder
Schwachpunkte in der Leistungsbeschreibung bei der Offertstellung schriftlich
mitzuteilen; unterbleibt die schriftliche Mitteilung, sind samtliche diesbezlgliche
Forderungen des Unternehmers ausgeschlossen.

Lasst der Text der Submissionsunterlagen verschiedene Auslegungen zu, so prazisiert
der Unternehmer die angebotene Leistung. Andernfalls ist die Interpretation der
Bauleitung massgebend und fiir den Unternehmer verbindlich.

Das Preisangebot ist in Bezug auf Text und Ausmass unverandert, sowie vollstandig
ausgefullt und berechnet einzureichen. Unvollstandige Angebote oder textlich
abgeanderte Angebote sowie verspatet eingereichte Angebote konnen als ungliltig
erklart werden. Teilangebote sind unzulassig.



1.8.

1.9.

1.10.

111,

112,

1.13.

1.14.

Unternehmervorschlage oder Varianten sind schriftlich und separat der Ausschreibung
als Gesamtangebot beizulegen. Gegenangebote des Unternehmers erlangen erst durch
die schriftliche Zustimmung aller Vertragsparteien ihre Giiltigkeit. Streichungen und
Korrekturen direkt im Dokument sind nichtig.

Der Unternehmer hat bestatigt, mit den ortlichen Verhaltnissen vertraut zu sein und alle
fur die Offerte notwendigen Informationen erhalten zu haben.

Die Verbindlichkeit des Angebotes betragt entgegen SIA 118 Art. 17, 3 Monate ab
Eingabedatum.

Der Unternehmer hat Muster bis zu 1% der Auftragssumme kostenlos zu erstellen.
Prazisierung zu Art 138, SIA 118.

Submissionsergebnis:

Jedem Bewerber wird das Submissionsergebnis mit Angabe seiner Eingabesumme sowie
dem tiefsten Angebot mitgeteilt. Er erhalt befristete Gelegenheit, schriftlich ein
korrigiertes Angebot / Abgebot bekannt zu geben. Vor definitiver Vergabe wird dem
Unternehmer ein Vergabeblatt per Mail zugestellt. Das Vergabeblatt muss vom
Unternehmer ausgefiillt und unterzeichnet werden. Wenn das Vergabeblatt unterzeichnet
ist, erfolgt die definitive Vergabe durch die Bauherrschaft. Das Vergabeblatt wird im
Werkvertrag eingebunden und ist integrierter Bestandteil im Werkvertrag.

Die Auflagen und Bedingungen der Baubewilligung sind integrierender Bestandteil und
im Angebot zu berlicksichtigen. Der Unternehmer ist verantwortlich fiir die Einhaltung
der ihn betreffenden Punkte. Die Baubewilligung kann im Biro der Bauleitung
eingesehen werden.

Die Rechte und Pflichten aller am Bau Beteiligten ergeben sich aus dem Werkvertrag. Es
gelten folgende Rangordnung der Unterlagen (Priorisierung von oben nach unten):

Der Text des Vertragsformulars
Die objektbestimmten, besonderen Bestimmungen der Bauherrschaft
Das unterzeichnete Vergabeprotokoll
Das Leistungsverzeichnis inkl. allen Bedingungen und Hinweisen
Das Angebot des Unternehmers
Der Baubeschrieb und die Sicherungs- und Nutzungsvereinbarung
Die Raumblatter
Die Vertragsplane
Das Bauprogramm der Bauleitung
. Die Norm SIA 118, wo nichts anderes vermerkt ist
Die einschlagigen, technischen Normen des SIA
Die einschlagigen, technischen Normen anderer Fachverbande
. Die an Ort der Bauausfihrung giiltigen, gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen.
. Das schweizerische Obligationenrecht OR
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2. OBJEKTBESCHRIEB

Ort Wetzikon
Lage Dorfstrasse 6
Bauvorhaben Hochhaus Innensanierung von 33 Wohnungen

Gelande/
Geologie

Spezielles

3. ARBEITSBEDINGUNGEN

3.1. Die moglichen Zu- und Wegfahrten werden von der Bauleitung bestimmt und, wenn
notig, in einem Situationsplan eingezeichnet. Alle Unternehmer haben sich an diese
Bestimmungen zu halten.

3.2. Die Zu- und Wegfahrtstrassen dirfen nicht als Stauraum benttzt werden. Falls nicht
speziell gekennzeichnet und von der Bauleitung zugewiesen, besteht kein Stauraum auf
der Baustelle.

3.3. Parkplatze:
Auf der Baustelle stehen keine Parkplatze zur Verfligung. Die Parkplatze in der naheren
Umgebung sind sehr beschrankt.

3.4. Esist den vom Unternehmer auf der Baustelle Beschaftigten ausdriicklich untersagt,
irgendwelche Anweisungen von Drittpersonen entgegenzunehmen. Zustandig fur die
Erteilung von Anweisungen ist alleine die Bauleitung.

3.5. Der Unternehmer hat anhand der Plane und der ortlichen Gegebenheiten auf der
Baustelle, insbesondere im Gebaude, die Transportmaglichkeiten zu tberprifen. Die
Grosse der zu liefernden Einzelteile ist den Transportwegen anzupassen. Bendtigt der
Unternehmer flir den Transport den Baukran, so ist die Transportzeit mindestens 24
Stunden frither mit der Bauleitung zu vereinbaren. Uber den Termin der Krandemontage
hat sich der Unternehmer bei Vertragsabschluss bei der Bauleitung zu erkundigen.
Samtliche Transportkosten inkl. Beihilfen fallen zu Lasten des Unternehmers und werden
ihm vom Baumeister direkt in Rechnung gestellt.

3.6. Die Arbeitszeit ist auf 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr beschrankt.
Von 12:00 - 13:00 Uhr durfen keine larmintensiven Arbeiten ausgefiihrt werden.

3.7. Vor Beginn samtlicher Schweiss-, Trenn- und anderen Feuerarbeiten, sowie
Staubintensiver Arbeiten (Losungsmittel, Rauch usw.) ist die Bauleitung zu orientieren,
damit diese notwendige Sicherungsmassnahmen einleiten kann. Der Unternehmer hat
entsprechende Loschgerate an seinem Arbeitsplatz bereit zu halten.



3.8.

3.9.

3.10.

3.1,

In den Neu- und Umbauteilen darf nach 15.00 Uhr nicht mehr mit Schweissanlagen und
Brennern gearbeitet werden. Entsprechende Erschwernisse sind in die Preise und
Termine einzurechnen.

In der Regel sind nur Kellerraume mit Beleuchtung versehen. Fir Arbeiten in nicht
beleuchteten Raumen hat der Unternehmer selber fiir geeignete Beleuchtung und deren
Anschluss am im blichen Rahmen zur Verfligung stehenden Bauprovisorium zu sorgen.

Materialdepots und dgl. sind wahrend der ganzen Bauzeit innerhalb der
abgeschlossenen Baustelle anzuordnen.

Durch den Unternehmer bestellte Abfallmulden sind im gesicherten Bereich und nicht in
der Nahe von Glasfronten aufzustellen und iber Nacht gesichert abzudecken. Volle
Abfallmulden sind jeweils vor dem Wochenende abzutransportieren. Weiteres siehe
Punkt Abfallricknahme/Entsorgung.

4. PLANE / MASSE

4.,

4.2,

4,3,

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

Der Unternehmer hat die fiir die Bauausfiihrung benoétigten Plane selber rechtzeitig bei
der Bauleitung anzufordern.

Die Detailmasse, Achsmasse und Hohenkoten der Ausflihrungsplane hat der
Unternehmer auf seine Kosten und in eigener Verantwortung nachzuprifen. Ohne
gegenteilige schriftliche Vereinbarung sind alle Masse am Bau zu kontrollieren. Allfallige
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort und vor Inangriffnahme der Arbeiten
mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung, so tragt der Unternehmer die daraus folgenden
finanziellen Konsequenzen.

Der Unternehmer hat von der Bauleitung die Angabe von Festmassen rechtzeitig zu
verlangen, damit er den vereinbarten Termin einhalten kann.

Es gelten ausschliesslich die von der Bauleitung vorgegebenen und mit + 1.00 m
gekennzeichneten Meterrisse.

Vom Unternehmer angebrachte Vermessungszeichen/Markierungen hat dieser selbst zu
entfernen.

Es gelten betreffend Massgenauigkeiten grundsatzlich die Empfehlung SIA V 414/10.

Fur einzelne Positionen des Leistungsverzeichnisses wird jedoch eine erhohte
Massgenauigkeit verlangt. Die Definition ist im Positionstext beschrieben.



5. QUALITATSSICHERUNG - ARBEITSSICHERHEIT

5.1,

5.2,

Der Unternehmer hat fiir die Integritat und den guten Leumund des flr ihn am Bau
beschaftigten Personals mit Einschluss der Subunternehmer gegeniiber dem Besteller
einzustehen. Er hat wahrend der ganzen Dauer der Arbeiten einen verantwortlichen,
fachkundigen Vorarbeiter auf der Baustelle zu belassen, welchem die Bauleitung jederzeit
bindend Weisung erteilen kann. Der Unternehmer garantiert die Qualitat auf dem
Bauprojekt einzuhalten. Es werden nur ausgeschriebene Produkte eingebaut und
verwendet. Produktewechsel miissen von der Bauherrschaft oder deren Vertretung
schriftlich bewilligt werden. Falls Produkteanderungen nicht von der Bauherrschaft oder
deren Vertretung bewilligt wurden, kann die Bauherrschaft einen Riickbau verlangen,
oder einen Minderwert bestimmen. Samtliche damit verbundenen Mehrkosten werden
dem schuldigen Unternehmer an der Schlussabrechnung belastet.

Der Unternehmer ist von Gesetzes wegen verpflichtet, alle gesetzlichen und
verordnungsmassigen Vorschriften zur Arbeitssicherheit voll einzuhalten und gegentber
seinem Personal durchzusetzen.

6. ABZUGE

6.1,

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

6.7.

Die nachfolgenden Abzlige erfolgen je einzeln von der Netto-Schlussabrechnungssumme
inkl. Regiearbeiten und Nachtragsarbeiten (nachfolgend ,Netto-
Schlussabrechnungssumme”).

Fur allgemeine Bauschaden (Bruchscheiben usw.) sowie flir das Beseitigen von
Bauschutt und Abfallen, deren Urheber nicht ermittelt werden konnen, werden dem
Unternehmer von der Netto-Schlussabrechnungssumme abgezogen:

- Baumeister 0.2 %

- Ubrige Unternehmer 0.8 %

- Reine Warenlieferungen kein Abzug

Der Abzug fiir WC Reinigung betragt 0.3 % der Netto-Schlussabrechnungssumme.

Fir Baustrom und Bauwasser betragt der Abzug 0.4 % der Netto-
Schlussabrechnungssumme. (Wasser und Strom wird bauseits zur Verfligung gestellt.)
Von diesem Abzug befreit ist der Bauunternehmer. Dieser verpflichtet sich, einen eigenen
Elektrozahler zu installieren. Die Stromkosten bis zum Abschluss der Rohbauarbeiten
gehen zu seinen Lasten.

Bei Erstellen einer ortlichen, gemeinsamen Baureklametafel mit Namensnennung der
Unternehmer, beteiligen sich diese pauschal mit Fr. 200.00.

Der Abzug fiir die Bauwesenversicherung erfolgt gemass Abschnitt
Bauwesenversicherung.

Bei Pauschalvertragen werden die Abzlige der Punkte 6.2 bis 6.5 und 7.1 von der
vereinbarten Pauschale ebenfalls in Abzug gebracht.



7. BAUWESENVERSICHERUNG

7.1,

Die Bauherrschaft schliesst eine Bauwesenversicherung ab. Dem Unternehmer wird ein
Kostenanteil von 0.5 % an der Netto-Schlussabrechnungssumme abgezogen.

8. REGIEARBEITEN

8.1

Fir jede Regiearbeit ist vorgangig bei der Bauleitung ein schriftlicher Auftrag einzuholen.
Regierechnungen, die nicht vorgangig durch die Bauherrschaft oder deren Vertreter
schriftlich freigegeben wurden, werden nicht entschadigt.

8.2. Regierapporte sind der Bauleitung innert Wochenfrist seit Leistung der Arbeit zur
Unterschrift vorzulegen, andernfalls werden diese weder akzeptiert noch entschadigt.
9. TERMINE
9.1. Die Termine gemass beiliegendem groben Terminprogramm gelten als Richtlinie. Bei

9.2,

9.3.

Baubeginn erstellt die Bauleitung ein fiir alle Beteiligten verbindliches detailliertes
Terminprogramm; es ist Sache des Unternehmers, in dieses Einsicht zu nehmen.

Die Bauleitung kann wahrend der Bauzeit nach Erfordernis Terminverschiebungen
vornehmen. Werden diese dem Unternehmer vor Beginn der entsprechenden Arbeiten
bekannt gegeben, sind sie verbindlich und berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Fur Arbeiten, die nicht in einem Zuge fertig gestellt werden konnen und aus
irgendwelchen Grunden einen Unterbruch erleiden, wird keinerlei Entschadigung oder
Mehrpreis ausgerichtet.

10. GARANTIE NACH DER ABNAHME (WERKGARANTIE)

10.1.

Alle an diesem Bauobijekt beteiligten Unternehmer leisten der Bauherrschaft eine
Sicherheit in Form einer Bank- oder Versicherungsgarantie.

Die Garantiesumme betragt 10% des effektiven Werklohnes (nachfolgend
Werkgarantie"). Solange diese Werkgarantie nicht vorliegt, werden die letzten 10% des
Werklohnes nicht zur Zahlung fallig. Diese Werkgarantie (im Sinne von Art. 111 OR), ist
abstrakt und unwiderruflich, auf erstes Verlangen, ohne Begriindung auszustellen, so
dass sie unabhangig vom vorliegenden Werkvertrag von der Bauherrschaft auf erstes
Verlangen abgerufen werden kann.



10.2. Garantie-Termine

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

In Erganzung und Abanderung der SIA Norm 118, Art. 172ff. Garantiefrist, gilt
folgendes: Die Garantiefrist von 2 Jahren, resp. 5 Jahren flir verdeckte Mangel,
verlangert sich um die Zeit von der Abnahme des Werks bis zum einheitlichen
Garantiebeginn, der von der Bauleitung festgelegt wird und in der Regel der
Bezugsbereitschaft des zu erstellenden Gebaudes entspricht (nachfolgend
.einheitlicher Garantiebeginn”). Die Werkgarantie ist auf 5 Jahre ab dem
einheitlichen Garantiebeginn auszustellen.

Der Unternehmer nimmt zur Kenntnis, dass die Bauherrschaft der Kauferschaft
nach Ablauf der 2-Jahresfrist die Garantierechte abtritt.

Samtliche Kosten im Zusammenhang mit verschuldeten Garantiefallen, gehen
zu Lasten des Unternehmers. Dies gilt auch fir Anwendungen der Bauherrschaft
und deren Vertreter, sowie mogliche Anwalts- und Gerichtskosten.

Die Haftung flir Mangel des Unternehmers richtet sich nach SIA Norm 118,
insbesondere Art. 165 ff.

Der einheitliche Garantiebeginn wird von der Bauleitung festgelegt, und zwar
voraussichtlich wie folgt:

Beginn der Giiltigkeit der Werkgarantiebeginn: 01.12.2024
Ende der Giiltigkeit der Werkgarantie: 31.11.2029

11. KONDITIONEN

11.1.  Der Unternehmer hat die Konditionen auf dem Deckblatt einzusetzen. Diese gelten fur die
Ausflihrung des gesamten Auftrages und allfalliger Nachtrage. Dies gilt auch bei
Pauschal-Reduktionen, berechnet in Prozent auf den Brutto Angebotspreis.

11.2. Fur Regiearbeiten gilt die gleiche Regelung wie unter Punkt 11.1.

11.3. Die Bedingungen flr eine Pauschal- oder Globaliibernahme werden vor einem allfalligen
Vertragsabschluss geregelt.

12. GLIEDERUNGEN / ZAHLUNGEN

12.1.  Unterteilung in Teilobjekte:

X

Das Bauprojekt wird NICHT in Teilobjekte gegliedert

12.2. Zahlungsgesuche/Rechnungen sind getrennt nach BKP und Teilobjekten zu stellen.



12.3. Die Zahlungsgesuche/Rechnungen sind lautend auf den Auftraggeber, der Vertretung
der Bauherrschaft jeweils bis am 20. des Monats zuzustellen.

12.4. Abtretung und Verpfandung von werkvertraglichen Forderungen des Unternehmers
mussen vorgangig von der Bauleitung schriftlich bewilligt werden.

12.5. Die Akontozahlungen werden, bis maximal 90%, laufend nach Massgabe der Planungen
und geleisteten Arbeit sowie am Bau montierten mangelfreien Leistungen bezahlt. Fur die
Falligkeit des Werklohnes ist nur der tatsachliche Baufortschritt auf der Baustelle
massgebend. Die Akontozahlungen mussen bis am 20. des Monats (Eingangsstempel)
bei der Bauherrschaft oder deren Vertreter sein und werden am Ende des Folgemonats
fallig. Akontozahlungen, die nicht bis am 20. bei der Bauherrschaft oder deren Vertreter
sind, werden erst im darauffolgenden Monat bearbeitet. Die Akontozahlungen miissen
nach dem beiliegenden Rechnungsmuster ausgestellt sein.

Die Restzahlung von 10% wird erst nach Abnahme der Arbeiten durch die Bauherrschaft
oder deren Vertreter (innert 2 Monaten nach Beendigung aller Arbeiten) und
Genehmigung der Schlussrechnung, innert 60 Tagen ausbezahlt.

Die Restzahlung wird nur fallig, falls die vertraglich geschuldete Werkgarantie vorgangig
geleistet worden ist (Art. 10).

13. PREISBINDUNG / TEUERUNGSREGELUNG

13.1. Die Preise sind fest bis: Bauvollendung inkl. Regiearbeiten, sofern nicht ausdricklich eine
Teuerungsvereinbarung zwischen den Vertragsparteien vereinbart worden ist.

13.2. Mehraufwendungen infolge unglinstiger Witterungsverhaltnisse werden gemass Art. 60,
Abs. 1 der Norm SIA 118 entschadigt. Die Entschadigung einzelner Ausfallstunden gemass
Art. 60, Abs. 2 der Norm SIA 118 ist in die Einheitspreise einzurechnen.

14. ERFULLUNGSGARANTIE VOR UND WAHREND DEN ARBEITEN

14.1. Erbringung einer Erfullungsgarantie

Zur Sicherstellung der vertraglichen Erfillungs- und Riickerstattungspflichten
haben die Unternehmer, nach Unterzeichnung des Werkvertrages, eine
Erfullungsgarantie in Form einer schweizerischen Bank- oder
Versicherungsgarantie, in Hohe von 20% der Vertragssumme zu erbringen
(nachfolgend ,Erfullungsgarantie”).

Die Erflillungsgarantie muss mindestens 6 Monate tiber den effektiven
Bezugstermin des Bauprojekts ausgestellt sein. Die Erfullungsgarantie (im Sinne
von Art. 111 OR) ist abstrakt und unwiderruflich auszustellen, so dass sie
unabhangig vom abgeschlossenen Vertrag und ohne Begriindung von der
Bauherrschaft auf erstes Verlangen abgerufen werden kann.



14,2

14.3

Kann die Erflillungsgarantie nicht vorgelegt werden, so wird dem Unternehmer ein
Rickbehalt von weiteren 20% an der jeweiligen Rechnung in Abzug gebracht.

Es wird auf die Erbringung einer Erflillungsgarantie verzichtet

15. BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

15.1.

Der Unternehmer hat eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer minimalen
Garantiesumme von CHF 5 Mio. flir Personen- und Sachschaden abzuschliessen.

Der Bauherrschaft ist nach Vertragsabschluss eine schriftliche Bestatigung der
Versicherungsgesellschaft liber die bezahlte Versicherungspramie vorzulegen. Im
Weiteren muss in der Haftpflichtversicherung des Unternehmers, die Grobfahrlassigkeit
eingeschlossen sein.

16. ABFALLRUCKNAHME / ENTSORGUNG

16.1.

16.2.

Der Unternehmer verpflichtet sich neben der SIA-Norm 118 auch die neuesten Branchen-,
Hersteller- und offentlichen Vorschriften, Auflagen und Moglichkeiten betreffend
Abfallricknahme und Entsorgung einzuhalten.

Bauseits werden keine "Bauschutt-Mulden" bereitgestellt. Der Unternehmer hat allen von
seiner Arbeit herruhrenden Bauschutt, samtliche Materialresten sowie Verpackungen
selbstandig und auf eigene Kosten fachgerecht zu entsorgen resp. der
Wiederverwendung zuzufiihren. Bei Unklarheiten zu obiger Regelung ist die Bauleitung
zu kontaktieren. Die Bauleitung hat das Recht, bei Nichteinhaltung der obgenannten
Bestimmungen ohne Riickfrage oder weitere Aufforderung die regelwidrig deponierten
Gegenstande oder Bauschutt auf Kosten des betreffenden Unternehmers entsorgen zu
lassen.

17. SUBUNTERNEHMER / EINHALTUNG SCHWEIZERISCHE LOHN- UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

17.1.

Der Unternehmer/Lieferant darf nur mit vorgangiger schriftlicher Bewilligung des
Auftraggebers und - sofern vom Auftraggeber verlangt - nach Leistung einer
ausreichenden Sicherheit Arbeiten an einen Subunternehmer/Sublieferanten
weitergeben. Auch in diesem Falle bleibt er der Bauherrschaft gegentber voll
verantwortlich. Der Auftraggeber ist berechtigt, allfallige direkte Leistungen an den
Subunternehmer (auch zur Abwendung von Bauhandwerkerpfandrechten) mit seiner
Leistungspflicht gegentiber dem Unternehmer zu verrechnen. Der Unternehmer hat flir
seine Subunternehmer wiederum einen Versicherungsnachweis entsprechend Ziff. 15
vorzulegen.



17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Unterlasst der Unternehmer/Lieferant die Mitteilung des Bestehens von
Subunternehmern / Sublieferanten, so kann die Bauherrschaft/der Auftraggeber
entschadigungslos vom Werkvertrag zurlicktreten; Schadenersatzanspriiche gegentiber
dem Unternehmer bleiben vorbehalten.

Der Unternehmer beantragt der Bauherrschaft fiir nachfolgend genannte Arbeiten die
vorgangige Bewilligung der nachfolgend bezeichneten Subunternehmer (gemass Ziff. 17.1
oben). Werden nachstehend keine Subunternehmer bezeichnet, so bestatigt der
Unternehmer damit, dass er keine Arbeiten an Subunternehmer weitergibt.

Arbeiten: Subunternehmer:
Arbeiten: Subunternehmer:
Arbeiten: Subunternehmer:

Zieht der Unternehmer Subunternehmer bei oder verwendet er Material, fir welches
Lieferanten Anspruch auf Errichtung eines Bauhandwerkerpfandrechtes haben, so
konnen Zahlungen an den Unternehmer von einer Erklarung der Subunternehmer bzw.
der Lieferanten abhangig gemacht werden, dass ihre Leistungen/Lieferungen abgegolten
sind.

Der Unternehmer verpflichtet sich mit der Unterzeichnung des Werkvertrages gegentiber
der Bauherrschaft zur Einhaltung der geltenden minimalen Lohn- und
Arbeitsbedingungen sowie der Bestimmungen des Bundesgesetzes Uber die in die
Schweiz entsandten Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer (SR 823.20;
.Entsendegesetz”) und der Verordnung lber die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SR 823.201; ,Entsendeverordnung”). Darliber
hinaus verpflichtet sich der Unternehmer dazu, seinerseits Subunternehmer
entsprechend vertraglich zu verpflichten.

Zwecks Uberpriifung der Einhaltung des schweizerischen Minimalstandards im Bereich
der Lohn- und Arbeitsbedingungen verpflichtet sich der Unternehmer dazu, der
Bauherrschaft alle fiir eine solche Uberpriifung erforderlichen Dokumente zukommen zu
lassen, wobei die Bauherrschaft im eigenen Ermessen festlegen kann, welche
Dokumente und Belege vom Unternehmer zu liefern sind. Zudem ist die Bauherrschaft
dazu berechtigt, periodisch oder aus gegebenem Anlass neue und aktualisierte
Dokumente und Belege vom Unternehmer einzufordern. Diese Verpflichtung des
Unternehmers betrifft sowohl die Dokumente und Belege des Unternehmers als auch
diejenigen von Subunternehmern, die vom Unternehmer eingesetzt werden. Der
Unternehmer verpflichtet sich aus diesem Grunde dazu, seinerseits die Subunternehmer
entsprechend vertraglich zu verpflichten, so dass er dazu in der Lage ist, der
Bauherrschaft die gemass dieser Ziffer erforderlichen Dokumente und Belege seiner
Subunternehmer zu Gbermitteln.
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18. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Mehrkosten gegentber dem Werkvertrag mit Richtpreis: Gemass Art. 56 Abs.3 SIA 118 ist
der Unternehmer verpflichtet, fiir ihn voraussehbare Uberschreitungen der Kosten von
einzelnen Vertragspositionen, resp. des Gesamtvertrages der Bauleitung umgehend und
vor Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen.

Allfallige Aufteilungen der Arbeiten an einen einzelnen oder mehrere Unternehmer sind
der Bauherrschaft vorbehalten. Die Einheitspreise und Konditionen bleiben nach
Vertragsabschluss in allen Fallen verbindlich. (Art. 86 Abs. 2 Norm SIA 118)

Dem Unternehmer ist es nicht gestattet, eigene oder fremde Werbung jeglicher Art auf
dem Baugelande, auf Bauteilen oder flir den Bau notigen Hilfskonstruktionen
anzubringen. Nicht erlaubte Werbemittel werden umgehend zu Lasten des betreffenden
Unternehmers entsorgt.

Samtliche Transportkosten gehen zu Lasten des Unternehmers, inkl. Kran oder anderen
Beihilfen.

Verunreinigungen von offentlichen Strassen und den Bauzufahrten sind strikte zu
vermeiden. Allfallige Reinigungskosten sind durch den Verursacher zu tragen.

Grossere Lieferungen und Transporte sind der Bauleitung zu melden. Die Grosse der zu
liefernden Einzelteile ist den vorhandenen Transportwegen anzupassen.

Der Bauherrschaft steht dem Unternehmer gegeniiber ein direktes Forderungsrecht (im
Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR) zu.

Alle Erganzungen oder Abanderungen dieses Werkvertrages bediirfen, gemass Art. 27
Abs. 2 SIA Norm 118, der schriftlichen Form.

Schweizer Recht ist anwendbar; ausschliesslicher Gerichtsstand ist Uster, Stadt Uster,
Kanton Zirich.,

11



19. UNTERNEHMERANGABEN: (sind vom Unternehmer vollstandig auszufiillen)

Adresse:
Name:
Bezeichnung :
Strasse / Ort:
Telefon :
Telefax :

Haftpflichtversicherung:

Gesellschaft :

Strasse / Ort

Police-Nr. :

Personenschaden und Sachschaden:
(Mindestversicherungssumme Fr. 5°000'000).
Feuer- und Explosionsschaden Fr. :
Selbstbehalte :

Vertragsdauer:

Pramie bezahlt bis:

Zusatzversicherungen:

Schadenverhitungskosten : Oja O nein
Ermittlungs- und Behebungskosten : Oja O nein
Vermogensschaden:

Firmendaten:
Grundungsjahr :

Anzahl Mitarbeiter :
Facharbeiter :

Hilfsarbeiter :

Auszubildende:

Verantw. Leiter der Baustelle :

Referenzen:
Ahnliche Auftrage :

Zeitbedarf:

Vorbereitung ab Vertrag / Wochen :
Arbeitsdauer auf der Baustelle / Wochen :
Anzahl Arbeitskrafte auf der Baustelle :

Die besonderen Bestimmungen wurden gelesen und werden bestatigt:

Ort/Datum:

Unterschrift: s —————



Umgang mit ausserordentlichen Preiserhohungen im Bausektor
Die Baubranche und der Materialhandel berichten von kraftigen Preissteigerungen,
dynamischen Preisentwicklungen sowie von Lieferengpassen. Diese diirften unter anderem

auf die Folgen des Ukrainekonflikt und der Corona-Pandemie zuriickzufiihren sein.

Um sicherzustellen, dass die Finanzierung des Bauvorhabens wie geplant umgesetzt
werden kann, werden keine Teuerungen vergltet.

Erganzend zu den Allgemeinen Bestimmungen zum Werkvertrag und den NPK 102,
Besondere Bestimmungen, wird dieses Beiblatt Werkvertragsbestandteil.

Folgende Punkte sind explizit zu berticksichtigen:
Keine Teuerungen nach SIA 122/123/124/125/126
Keine ausserordentlichen Teuerungen durch tibergeordnete Einfllisse

Preise fest bis Bauvollendung

Die Einheitspreise und die Konditionen im Leistungsverzeichnis sind so zu kalkulieren das
allfallige Materialteuerungen durch den Unternehmer ausgeglichen werden kdnnen.

Mit den oben erwahnten Punkten einverstanden:

Ort/Datum
Der Unternehmer

13



BVWK

PROJEKTDEFINITION ARCHITEKT MIT GESAMTPLANERFUNKTION

6190 Dorfstrasse 9, 8620 Wetzikon - Innensanierung
Kiichen- und Nasszellen, inkl. Strangsanierung

1. Umfang der Arbeiten

a) Vollstindige Erneuerung von Kiichen, Nasszellen und Korridore in bewohntem Zustand.

b) Altlastensanierung bewohnt (asbesthaltige Plattenkleber in den Nasszellen und Kiichen).

¢) Sanierung der Steigleitungen HLKS unter Berlicksichtigung von aktuellem Brand- und Schallschutz

d) Priifen der Elektroinstallationen gemiss den aktuell geltenden Vorschriften, mit Umsetzung der not-
wendigen Anpassungen an die neuen Bedrfnisse (Absicherung mit Fl, Platzierung Verteilkasten fir
Telekomunikation), unter Beriicksichtigung der Platzverhaltnisse (Einbau in Schrank).

e) Nachristung Glasfaserverkabelung liber die neuen Steigschéchte.

f) Priifen der bestehenden Ddmmungen mit Vergleich zum aktuellen Standard (Fassaden, Dach- und
Kellerdeckenddmmung, sowie der Fensterverglasung).

g) Priifen Ersatz der bestehenden Gasheizung durch alternative Heizmdglichkeiten. Warmepumpen
oder Fernwirme (abkldren Stand Projekt Fernwirme der Stadtwerke Wetzikon).

h) Prifen Installation von Ladestationen fiir Elektro-Automobile (in den Einzelgaragenboxen).

i) Prifen Einbau fiir zusatzliche Waschtiirme (Waschmaschine/Tumbler) in den Wohnungen.

j) Daten auf Smino (Plattform BVK) phasengerecht hochladen geméss den Vorgaben der BVK fir die
Bezeichnung.

2. Ausgefiihrte Untersuchungen

a) Ein Altlastenuntersuchung wurde durchgefiihrt. Es wurden Asbestfaser in den Plattenklebern der
Kiichen und Bider gefunden. Ansonsten wurden keine weiteren Altlasten im ganzen Gebdude ge-
funden.

b) Eswurde eine Uberpriifung des Erdbebenschutzes durchgefiihrt. Die geltenden Normen werden
eingehalten. Es sind keine Massnahmen notwendig.

¢) Eswurde die Tragsicherheit der Balkonplatten durchgefiihrt. Diese ergab kein Schwachung der Be-
wehrung, welche beseitigt werden misste.

d) Eswurde eine Zustandsuntersuchung der Steigleitungen durchgefihrt (dlteren Datums). Die Stei-
gleitungen milssen mit der Sanierung der Steigzonen vollstidndig ersetzt werden.

3. Qualitét
3.1 Ausgangslage / Grundsétze
— Aufgrund des demodierten Zustandes gewisser vermietungsrelevanter Gebédudeteile ist eine Sanie-
rung der Kiichen- und Badeinrichtungen sowie deren Oberflichen (Wand-/Boden/Deckenbeldge) zu
planen. Im gleichen Zeitpunkt sollen die Sanitdrleitungen, Warmeverteilung, Warmeerzeugung (Gashei-
zung, Alternativen priifen), Liiftung (Abluft Nasszellen, Kiichen wurden bei der Fassadensanierung auf
Umluft umgestellt) sowie die Elektroinstallationen instandgesetzt bzw. ersetzt werden .
— Hochhaus mit 33 Wohnungen, 11 Vollgeschossen und einem Untergeschoss sowie einem freistehen-
den
Das Geb3ude ist ein Hochhaus mit 11 Wohngeschossen und einem Untergeschoss sowie 11 separaten
Garagenboxen
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— Baujahr 1974 in Massivbauweise

— Im Untergeschoss/Sockel der Liegenschaft sind nebst den Technikrdaumen die Kellerraume, die
Waschkichen, zwei Bastelrdume sowie zwei Velordume untergebracht.

— Die Inneneinrichtung ist demodiert und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

— Die Gebiudehiille (Flachdach, Fassade und Fenster) wurden im Jahr 2005 erneuert. Die Heizung (Gas)
wurde letztmals in 2005. Die zwei Personenlifte, davon ein Feuerwehraufzug, wurden letztmals in 2010
erneuert, zusammen mit dem Brandschutzkonzept in Absprache mit der GVZ.

3.2 Nutzungsdefinition
— Wohnen

3.3 Sanierungsumfang (Bestand)

— Eingriffstiefe: Klichen-/Bad-Strangsanierung in bewohntem Zustand

— Erneuerung der Kiichen, Bader, WCs (Ausbaustandard im mittleren Segment)

— Instandsetzung/Ersatz Sanitarleitungen, Liftung und Elektroinstallationen

— Warmeverteilung; Radiatoren nach Mdoglichkeit erhalten

— Anpassung der Absturzsicherungen und Handldufe an aktuelle Normen (Ist-Zustand ?)

— Erneuerung Oberflachen und Innenausbau (Einbauschrédnke, etc.) bei Leerwohnungen

— Restnutzungs-/Lebensdauer von 25 Jahren

— Zu priifen:

— WM/TU in Wohnungen (Ziel)

— Erneuerung Einbauschrénke

— Gebaudehllle: keine Massnahmen

— Gebaudetechnik: Ersatz/Instandstellung

— Ersatz Warmeerzeugung (Gas 2005); im Vorprojekt sind Varianten flir den Wechsel auf erneuerbare
Energietriger aufzuzeigen (Gemass Warmenutzungsatlas sind Warmepumpen mit Erdwarmesonden
oder mit Grundwasser-Warmenutzung grundsatzlich zuladssig)

— Zu priifen:

— Ersatz Beleuchtung in Allgemeinrdumen durch LED

— Telefon, TV, EDV - bestehende Installation ist fiir die Erweiterung zu Uberprifen (Glasfaser)

— Einsatz MISRL-System ist zu priifen

— Erdbebenertiichtigung: Erfiillt

— Allfdllige Massnahmen zur Erreichung eines Erfiillungsgrades von 0.70 sind im Hinblick auf die Ver-
haltnismdssigkeit und einer Restlebensdauer von mind. 25 lahren aufzuzeigen

— Brandschutz: Uberpriifung im Bereich der neuen Steigschachtinstallationen und Treppenhaus geméss
den neuen Brandschutzvorschriften.

— Erstellen der Brandschutzpldne nach neuen Vorschriften

— Priifen der Komponenten des baulichen Brandschutzes

— Schadstoffe: Sanierung geméss Untersuchungsbericht (Asbestmassenanteil im Fliesenkleber ca. 1-5%
— Vertiefte Abklarung der Asbestvorkommen und Asbestsanierung in bekannten Bauteilen

— Umgebung: Instandstellung/Aufwertung

— Ausbesserung/Ersatz der defekten Gehwegplatten bei Bedarf
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3.4 Wohnungsmix
— 11 x 3.5-Zi-Whg / 22 x 4.5-Zi-Whg

3.5 Ausstattung der Wohnung (Standardi)

— Qualitdt und Materialisierung ist fiir einen mittleren Standard vorzusehen; Detaillierung zusammen
mit IB / VM / PFM

— WM/TU ist nach Méglichkeit in den Wohnungen unterzubringen (Reduits)

— Offene/halboffene Kiichen beibehalten; Optimierungsvarianten der Kiichenausgestaltung entwickeln
— Anzahl Nasszellen beibehalten; Optimierungsvarianten bezlglich Ausstattung/Anordnung entwickeln

3.6 Facility Management
— Hauswartung erfolgt durch Privatperson/Mieterin (Fr. M. Sedak)
— Die Unterlagen fiir eine FM-Ausschreibung sind vorzubereiten (Pensionierung?)

3.7 Sanierungskonzept
— Die Sanierung hat in bewohntem Zustand zu erfolgen
— Fur die Mieter sind entsprechende Provisorien fiir die Nasszellen zu erstellen.
— Das fachgerechte entfernen der belasteten Plattenkleber in den Kiichen und Bdder ist in bewohntem
Zustand durchzuflihren

3.8 Parkierung

— 11 Innenparkpldtze welche in jeweils separaten Garagenboxen untergebracht sind

— 6 Aussenparkpldtze

— Fahrradabstellrdume sowie Stellflichen flir Kinderwagen im UG/Sockel; von aussen ebenerdig er-
reichbar

3.9 Nachhaltigkeitsziele

— Die Gebaudesanierung soll in Anlehnung an den tiefsten SNBS-Standard geplant und umgesetzt wer-
den

— ESI-Score: Stand 01.09.2020: IST: 0.22, Ziel nach Sanierung: > 0.25

— CO2-Ausstoss: Stand 2020: IST 21.8 kg CO2/m2EBF/a, Ziel nach Sanierung < 8 kg CO2/m2EBF/a

— Einsatz von werthaltigen Materialien mit tiefen Unterhaltskosten

— Ersatz Warmeerzeugung (Gas 2005): im Vorprojekt sind Varianten fir den Wechsel auf erneuerbare
Energietrager aufzuzeigen (Gemdss Warmenutzungsatlas sind Warmepumpen mit Erdwarmesonden
oder mit Grundwasser-Warmenutzung grundsatzlich zuldssig)

— E-Auto-Ladestationen

— die Liegenschaft verfiigt Uber 11 separate Garagenboxen

— Bedarf fiir E-Auto-Ladestationen in Garagenboxen ist durch IB erst noch in Erfahrung zu bringen

— PV-Anlage:

— Ausmass der Dachflache drfte fir eine PV-Anlage ungeniigend sein; ausserdem steht diese den Mie-
tern als Dachterrasse zur Verfligung. Trotzdem soll die Mdglichkeit einer Dach-PV-Anlage gepruft wer-
den
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— Fassade wurde erst 2005 saniert; die Priifung einer Fassaden-PV-Anlage soll erst beim nédchsten Sa-
nierungszyklus erfolgen

3.10 Gebdudetechnik

— Bestand:

— Abluft Nasszellen

— Belliftungsanlage Treppenhaus

— RWA-Anlage

— Brandmeldeanlage Treppenhaus

— Prifen: Einsatz MSRL-System (einfache Regulierung mit Alarmiibermittlung)

3.11 Vermietung/Vermarktung

— Vermietungsstopp:

— Mit Planungsbeginn wird ein Vermietungsstopp per 01.04.2022 ausgesprochen

— Mietvertragliche Rahmenbedingungen:

— Leerstandswohnungen (Stand 07.10.2022: 1 Stk)

— Kommunikation:

— Friihzeitige schriftliche Vorankiindigung vor Baueingabe

— Infoveranstaltung mit Angaben zur geplanten Sanierung inkl. Zeitplan mind. 6 Mte. vor Baubeginn
— Detaillierte schriftliche Information mit verbindlichen Terminen pro Whg

4. Kosten
Kostenplanung ist nach eBKPh-Struktur aufzubauen

5. Termine
— Detailterminprogramm in Abhéngigkeit von Ressourcen zu definieren
— Vorprojekt bis Q3 2022 (Priifung Statik und Altlasten sind erfolgt)
— Bauprojekt bis Q4 2022
— Realisierung Q2 2023 bis Q2 2024

Zurich, 07.10.2022 zo
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Projektorganisation (Organigramm)

Stand: 04.05.2023 zo

6190.16021.48100 Dorfstrasse 6, 8620 Wetzikon - Innensanierung

Werkvertrag

Eigentiimerin/Bauherrschaft

i Bauherrensitzung (BHS)

BVK

Vertreten durch BVK Real Estate Management (REM)
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ohne

Projektteam Bauherrschaft
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Inhalt:
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2. Allgemeine Bedingungen des Bauherrn

Inhalt:

2.1 Allgemeine Bedingungen des Bauherrn
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3. Allgemeine Bedinqungen des Planers

3.1

3.2

Grundlagen

Fir vorliegendes Projekt gilt in nachstehender Reihenfolge:

3.1.1

3.1.8

Die zwingenden Gesetze und Vorschriften der eidgendssischen

und kantonalen Behdrden sowie der zustandigen Werke und Instanzen mit allen Erganzungen und
Anderungen.

Die allgem. Bedingungen flir Werkvertrage der Bauherrn.

Die vorliegenden Bedingungen des Haustechnik-Planers fir Angebot und Ausfiihrung.

Das Angebot, bzw. der Werkvertrag mit den nachstehenden Anlagebeschreibungen und
Leistungsverzeichnissen sowie die Projekt- und spateren Ausflihrungspléane des Haustechnik-Planers.

Die einschlagigen Normen des SIA.

Die Normen, Richtlinien, Empfehlungen, Regeln und Leitsdtze weiterer Fachorganisationen (SWKI
VSHL SBHI SSIV SVGW).

Bedingungen des Unternehmers oder Lieferanten sofern sie im Werkvertrag ausdricklich als gliltig
erklart werden.

Die dispositiven Artikel des schweizerischen Obligationenrecht (OR).

Die vorstehende Reihenfolge ist insbesondere dann verbindlich, wenn sich verschiedene Grundlagen
widersprechen sollten; in diesem Falle gehen die friiher aufgefiihrten den spéateren vor.

Submission
3.2.1 Umfang
Das Ausmass in der Submission entspricht dem Projekt.
3.2.2 Projektplane
Die Projektplane liegen beim Haustechnik-Planer nach telefonischer Voranmeldung zur Einsicht auf.
323 Mengenénderungen )
Anderungen der Menge der einzelnen Pos. haben keine Ande-rung der Positions-Preise oder der
Einheitspreise zur Folge.
3.24 Losaufteilung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, den Auftrag in verschiedene Lose aufzuteilen. Eine Vergabe in Lose
an verschiedene Unter-nehmer hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur Folge.
3.24 Etappierung
Es ist dem Bauherrn vorbehalten, das Bauvorhaben nur teilweise zu realisieren und nur die
entsprechenden Pos. zu vergeben. Dies hat keine Anderung der Positions- oder Einheitspreise zur
Folge.
3.25 Apparate und Materialwahl .
Die Bauherrschaft behélt sich vor, Anderungen in der Wahl der Apparate und Materialien vorzunehmen.
3.2.6 Textauslegung

Bei Unklarheiten oder Zweifel (ber die Interpretation der Sub-mission ist der Unternehmer berechtigt
und verpflichtet, den Text vor der Offerteingabe mit dem Projekiverfasser zu bereinigen und zu
definieren.

Erhebt der Unternehmer keine Einsprache, so gilt die Auffassung des Haustechnik-Planers.
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Nachtrége

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

Werkvertragsédnderungen
Anderungen am Werkvertrag bedirfen der schriftlichen Form.

Bei Anderungen (Mehr- oder Minderpreise) gilt:

Kalkulation Nachtrage
Nachtragsofferten sind auf gleicher Kalkulationsbasis wie die Submission zu erstellen, adressiert an
den Bauherrn, zu senden an den Haustechnik - Planer.

Bereitschaftserklarung
Der Unternehmer erklart sich bereit, auf Verlangen des Haustechnik-Planers demselben alle
notwendigen Kalkulationsunterlagen vorzulegen.

Konditionen Nachtrage

Es gelten die gleichen Konditionen wie im Hauptauftrag, wie:
- Abgebot

- Rabatt

- Skonto

Bestellung Nachtrage

Vor Arbeitsausfiihrung der Nachtrdge missen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Fihrt der Un-ternehmer Nachtrdge ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Nachfiihren im Leistungsnachweis
Die Nachtrage miissen durch den Unternehmer im Leistungsnachweis nachgefiihrt werden.

Reqiearbeiten

Fur die Ausfihrung von Regiearbeiten gilt:

3.4.1

3.4.2

3.43

3.4.4

3.4.5

Anmelden Regie-Arbeiten
Regiearbeiten miissen dem Haustechnik-Planer mit nachstehenden Angaben angemeldet werden:

- Grund fur die Regiearbeit

- Umfang

- ca. Regiesumme (+/- 20%)
- Verursacher

- Ausfuihrungstermin

Konditionen Regie-Rechnungen
Es gelten die Ansatze und Konditionen gem. Pos. 5.4

Bestellung Regiearbeiten

Vor Arbeitsbeginn der Regiearbeiten miissen diese durch den Bauherrn oder dessen Vertreter bestellt
werden. Flhrt der Unternehmer Regiearbeiten ohne Auftrag aus, gehen diese zu Lasten des
Unternehmers.

Visum Regierapporte
Die Regierapporte missen dem Haustechnik-Planer zweimal wéchentlich zur Kontrolle und Unterschrift
vorgelegt werden.

Verfall Regierapporte
Regierapporte die alter als 7 Tage sind, werden nicht mehr akzeptiert.
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Zahlungsbedingungen

3.5.1

352

3.5.3

3.5.4

3.55

Allgemeines
Fir die Vergutung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Mdglichkeit entweder Einheitspreise,
Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden.

Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grésser als beim Vertrags-abschluss vorgesehen, so hat der
Unternehmer kein Recht auf Erhdhung des vereinbarten Einheits- Global- oder Pauschal-preises;
andererseits kann er diesen Preis auch dann verlangen, wenn seine Leistung weniger Arbeit oder
weniger Kosten erfordert als vorgesehen (OR Art. 373 Abs. 1 und 3).

Eine zusétzliche Vergitung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhéltnissen zu, soweit
dies die SIA 118 Art. 58-61 vorsehen. Fir Einheits- Globalpreise gelten ausserdem die Bestimmungen
Uber die Teuerungsabrechnung (SIA 118 Art. 39 Abs. 3, Art. 40 Abs.3, Art. 64 ff.).

Je nach Definition auf dem Submissionsdeckblatt gilt:

Einheitspreis

Der Einheitspreis bestimmt die Vergitung flr eine einzelnelne Leistung, die im Leistungsverzeichnis
als besondere Position vorgesehen ist. Er wird je Mengeneinheit festgesetzt, so dass sich die flr die
Leistung geschuldete Vergiitung nach der festgestellten Menge ergibt. Im Leistungsverzeichnis ist die
zu jeder Leistung gehdrende Menge aufgefiihrt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung
erwartet.

Die auf Grund des Einheitspreises berechnete Vergitung bildet das Entgelt fir die gesamte
vertragsgemasse Ausflhrung der Leistung, mit Einschluss des ordentlichen Unterhaltes bis zur
Abnahme. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind auch alle Nebenleistungen eingeschlossen, wie
Hilfsarbeiten, Transporte, Aufbewahrung, Unterhalt und Bewachung der Gerate, Maschinen und
dergleichen.

Fur Leistungen zu Einheitspreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Bei Einheitspreisvergabe missen die einzelnen Einheitspreise durch den Unternehmer in der
Submission ausgewiesen werden.

Globalpreis

Ein Globalpreis kann fir eine einzelne Leistung, fir einen Werkteil oder fir das gesamte Werk des
Unternehmers vereinbart werden. Er besteht in einem festen Geldbetrag; fiir die geschuldete
Verglitung wird nicht auf die Menge abgestellt.

Globalpreise sollen nur auf Grund vollstéandiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Pléne und dergleichenvereinbart werden. Der Unternehmer prift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Fur Leistungen zu Globalpreisen gelten die Bestimmungen Uber die Teuerungsabrechnung.

Pauschalpreis
Der Pauschalpreis unterscheidet sich vom Globalpreis einzig dadurch, dass die Bestimmungen uber
die Teuerungsabrechnung nicht anzuwenden sind.

Pauschalpreise sollen nur auf Grund vollstédndiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung,
Pléane und dergleichen) vereinbart werden. Der Unternehmer prift allféllige Mengenangaben in den
Ausschreibungsunterlagen auf ihre Ubereinstimmung mit den Planen.

Unterlieferanten Rechnungen

In jedem Fall erbringt der Unternehmer, auf Verlangen, den Nachweis, dass er s&mtlichen
Verpflichtungen gegeniiber seinen Lieferanten und Subunternehmer nachgekommen ist und diese
folglich keinen Anspruch auf einen provisorischen oder definitiven Eintrag des Bauhandwerkerpfandes
im Grundbuch haben.

Die Bauherrschaft ist bis zum Vorliegen dieses Nachweises von jeglicher Zahlung der Akonto- oder
Schluss-Rechnung befreit. Die Zahlungsfrist ist unterbrochen.
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Akonto-Zahlungen

3.6.1 Abschlusszahlungen
Der Unternehmer hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen (Akonto-Zahlung).
3.6.2 Zahlungbegehren
Der Unternehmer macht den Anspruch mit einem Zahlungsbegehren geltend.
3.6.3 Akonto-Rechnung
Jedes Zahlungsbegehren ist folgendermassen abgefasst und gegliedert:
- Adressat: Bauherr
- senden an: Haustechnik-Planer
- Werkvertragssumme
- Nachtragssumme
- Anlagesumme
- Baustand
- ./. Garantierlickbehalt gem. SIA 118
- ./. bereits verrechnete Akonto-Zahlungen
- Akonto-Rechnungsbetrag
3.6.4 Leistungsnachweis
Jedem Zahlungsbegehren ist ein detaillierter, nachvollziehbarer Leistungsnachweis beizulegen.
3.6.5 Garantie-Riickbehalt
3.6.5.1 Akontozahlungen
bis Fr. 300'000.-- Leistungswert 10% v. Baustand
ab Fr. 300'000.-- Leistungswert 5% v. Baustand
mindestens aber Fr. 30'000.--
3.6.5.2 Vorauszahlungen
Vorauszahlungen, sofern vereinbart, werden nur
gegen Sicherstellung geleistet.
Als Sicherheit gilt eine Solidarblrgschaft einer
erstklassigen Schweizer Bank, in Hohe des Zah-
lungsgesuches, féllig bei er ersten Anzeige ohne
Recht auf Einrede seitens des Unternehmers.
Personal
3.7.1 Qualifikation
Der Unternehmer verpflichtet sich, nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal zur Ausflihrung der ihm
Ubertragenen Arbeiten einzusetzen.
3.7.2 Anstand und Sitten
Der Unternehmer stellt sicher, dass durch sein Personal der Anstand und die Sitten auf der Baustelle
gewahrt werden.
3.7.3 Wegweisung
Der Bauherr und dessen Vertreter (Architekt, Bauflihrer, Haustechnik-Planer) behélt sich vor, Personal
von der Baustelle zu weisen und durch den Unternehmer ersetzen zu lassen.
3.74 Arbeitsbewilligung

Der Unternehmer ist alleine dafiir verantwortlich, dass das durch ihn eingesetzte Personal im Besitz
einer glltigen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung ist. Fir den Bauherrn, die Bauleitung sowie flr den
Haustechnik-Planer besteht keine diesbeziigliche Kontrollpflicht.
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3.75 SUVA/ AHV
Der Unternehmer hat sémtliches Personal bei der SUVA / AHV/ etc. angemeldet und rechnet mit
diesen direkt ab. Er erbringt auf Verlangen den entsprechenden Nachweis

3.8 Ordnung auf der Baustelle

3.9

3.11

3.8.1 Allgemein

Vom Baumeister werden Pissoir und Abortanlagen erstellt, welche allen auf der Baustelle beschéftigten
Arbeitern zur Verfligung stehen. Jeder Unternehmer ist fir die Einhaltung einer einwandfreien Ordnung
und Reinlichkeit seiner Angestellten und Arbeiter im Bau, auf dem gesamten Areal und in der den
Umgebung verantwortlich. Abfélle, Verpackungen u.s.w. von Arbeitern des Unternehmers sind taglich
wegzuschaffen. Personal des Unternehmers, das sich auf der Baustelle ungebihrlich benimmt, den
Anweisungen der Bauleitung nicht Folge leistet oder Ubertragene Arbeiten nicht dem Verlangen der
Bauleitung oder des Haustechnik-Planers entsprechend ausfiihrt, kann von letzteren sofort vom Platze
gewiesen werden.

3.8.2 Abfille
Abfiihren und Entsorgen von Verpackungsmaterial und Abfallen.

3.8.3 Riicktransport Restmaterial und Werkzeug
Ricktransport nicht mehr benétigter Restmaterialien, Werkzeuge und Maschinen.

3.84 Arbeitsplatz
Aufraumen des Arbeitsplatzes taglich.

3.8.5 Magazin
Ordnung in den Magazinen.

3.8.6 Vorschriften
Im Weiteren sind die Vorschriften der Feuerpolizei, SUVA, kant. Gebaudeversicherung zu beachten.

3.8.7 Bauseitiges Wegraumen
Bei Zuwiderhandlung wird die Baustelle bauseits aufgerdumt und dem Fehlbaren belastet.

Bauabzilge

Gemass den allgemeinen Bedingungen des Bauherrn, GU oder Architekten.
Wenn unter Position 2 nicht spezifiziert, gilt:

Baureklametafel 200.--
Baureinigung 0.2%
Baustrom u. Wasser 0.3%
Bauwesenversicherung 0.3%
Bauschaden, deren Verursacher

nicht eruiert werden kann 0.5%
Abnahme / Ubergabe

Gegenstand der Abname kann das vollendete Werk sein oder, falls sich aus dem Werkvertrag nicht etwas
anderes ergibt, auch ein in sich geschlossener vollendeter Werkteil.

Mit der Abnahme ist das Werk (oder der Werkteil) abgeliefert. Es geht in die Obhut des Bauherrn Uber; dieser
tragt fortan die Gefahr. Sowohl Garantie- als auch die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte des Bauherrn beginnen
zu laufen.

3.11.1 Vorabnahmen
Far spater nicht mehr zugéngliche Anlageteile wie:

- Steigschachte

- Kanalisation

- Bodenheizungen

- etc. , werden Vorabnahmen durchgefiihrt.

Diese haben keinen Abnahmecharakter, dass heisst es ist lediglich eine Vorprifung im Sinne einer
Sichtkontrolle. Das Werk resp. die Werkteile bleiben in der Obhut des Unterneh-mers und dieser tragt
die Gefahr.

3.11.2 Anzeige der Werkvollendung

Der Unternehmer leitet die Abnahmen dadurch ein, dass er dem Haustechnik-Planer die Vollendung
des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt. Die Anzeige erfolgt schriftlich.
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Abnahme

Auf die Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung und dem Haustechnik-
Planer gemeinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprift. Der Unternehmer nimmt an der
Priifung teil und gibt die erforderlichen Auskiinfte. Die Bauleitung kann Belastungsproben und andere
Prifungen anordnen.

Fur gréssere Anlagen wird die Abnahme in verschiedene Phasen unterteilt:

- Méngelaufnahme / -Kontrolle

- Vorprifung / Vorabnahme

- integrierte Tests

- Abnahme Werk

Gem. SIA 118 Art. 157 gilt nur die Abnahme Werk als Abnahme.

Unterlagen fiir die Abnahme

Der Unternehmer bereitet nachstehende Unterlagen flr die Abnahme vor:

- Protokolle der Vorabnahmen

- Protokolle der Druckproben

- Protokolle der Inbetriebsetzung / Einregulierung

- KRW Betriebsprobeprotokoll

- Betriebs- und Wartungsanleitung

- Revisionspléne und -schema

- Abnahmeprotokoll SWKI 88-1

- Revidierte Mangelliste

3.12 Leistungen des Unternehmers

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

Technische Bearbeitung
Gemass Matrix 4. Aufgabenteilung Planer/Unternehmer
Position Unternehmer.

Materialreservation

Der Unternehmer reserviert Materialien und Komponenten rechtzeitig, dass die Termine unter Pos.
10 Termine eingehalten werden kénnen. Er macht den Haustechnik-Planer friihzeitig auf kritische
Liefertermine aufmerksam, so dass die genauen Apparatespezifikationen und die Bestellungen
vorge-zogen werden kénnen.

In den Werkpreis eingerechnet ist:

- Samtliche zu einer kompletten, wartungsfreundlichen und betriebsbereiten Anlage gehérenden
Materialien, Dienstleistungen und Montagearbeiten, auch wenn diese nicht explizit in der
Spezifikation aufgefiihrt sind, jedoch sinngeméss dazugehéren.

- Die Reisekosten, Spesen, Zulagen und Sozialleistungen etc. des Montage- und Technischen
Personals.

- Die Mehrwertsteuer.

- Das Inbetriebnehmen und Einregulieren der betriebsbereiten Anlagen sowie Probebetrieb,
technische Abnahme mit den dazugehérenden Mess- und Abnahmeprotokollen (nach SWKI
oder gleichwertigen Unterlagen 3fach). Instruktion des Bedienungspersonals und Ubergabe an
die Bauherrschaft.

Materialeinkauf
Der Materialeinkauf ist nur aufgrund genehmigter Installations- und Ausfihrungsplane zuverlassig
und nicht aufgrund des vorliegenden Leistungsverzeichnisses.

Anderungen Ausfiihrungspléine
Anderungen an den Ausflihrungsunterlagen dirfen nur mit Zustimmung des Haustechnik-Planers
vorgenommen werden.
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Montagevorschriften

Alle Leitungs- und Apparatemontagen haben nach den Weisungen der entsprechenden
Herstellerfirma zu erfolgen. Wo noétig, hat der Unternehmer seine Montagegruppe durch
Fabrikvertreter instruieren zu lassen.

Befestigungen

Die Befestigungstechnik flr alle Apparate und Leitungen sind nach den Normen des Schallschutzes
SIA 181 auszufiihren. Fir H-L-K-S-E darf nur ein Fabrikat verwendet werden. Befestigungen am
Boden werden mit Klebanker und 1.4301 Gewindebolzen ausgefihrt. Der Haustechnik-Planer
bestimmt das Fabrikat der Befestigungstechnik.

Sicherheitsvorschriften
Die Einhaltung der brandchenbezogenen SUVA-Sicher-heitsmassnahmen ist Sache des
Unternehmers.

Schiitzen der Anlage
Empfindliche Armaturen usw. sind wahrend der Druckprobe und evil. wahrend der Rohmontage
durch Passstlicke zu ersetzen.

Schiitzen gegen Frost
Alle Anlageteile sind vom Unternehmer gegen Frost zu schiitzen. Frostschutzmittel diirfen nur mit
ausdricklicher Zustimmung des Haustechnik-Planers in die Leitungsnetze eingefillt werden.

Leitungen
Die eingelegten Leitungen missen so verlegt werden, dass sie durch Bohrungen in den Decken nicht
beschadigt werden konnen. (Pex Leitungen an oberer Armierung befestigen, Ablaufleitungen
markieren).

Einlagen
Vorstehende Nagel, Schrauben etc. der Einlegerohrschellen missen decken- und wandbiindig
entfernt (abgeschnitten) werden und mit Rostschutzfarbe behandelt werden.

Verpakungsmaterial und Abfille
Die Entsorgung von Verpackungs- und Abfallmaterial hat durch den Unternehmer gemass
Abfallverordnung der Gemeinde zu erfolgen.

Anlageverantwortung

Der Unternehmer ist verantwortlich fir die richtig Montage, Behandlung, Inbetriebsetzung und
Instruktion der von ihm zu liefernden Apparate und Anlageteile. Die Sicherheitsvorkehrungen fir die
von ihm zu montierenden Apparate und Anlageteile bis zur Abnahme derselben durch die Bauherr-
schaft sind ausschliesslich Sache des Unternehmers.

Nachfiihren der Ausfiihrungspléne

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Ausflihrungsplane und Schema laufend zu korrigieren und
nach Beendigung der Arbeiten an den Haustechnik-Planer zuriickzugeben. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorschrift kann die Bauleitung die Plane auf Kosten des Unternehmers revidieren lassen.
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4 Aufgabenteilung Haustechnik - Planer / Unternehmer

Wird erbracht durch:
Architekt Ingenieur Unternehmer
Projekt 8 &)
Projektpliane 8 &)
Ausschreibung e @ 2~
Ausfihrung:
Koordination % @ Y =Ele >
Aussparungspline ) Y =Ela >
Einlegeplidne 8 &y
Ausfiihrungsberechnung ) e
Bewilligungen = @
Montagepline 8 @ Hlar
Detail- und Werkstattplane 8 &S
Anlagebeschrieb &
Funktionsbeschrieb &
Elektroschema 8 &)
Baubegleitung @
Inbetriebsetzung G S
Einregulieren & S
Schlussphase:
Schlusskontrolle & [0
Abnahmen & &
Betriebs- und Wartungsanleitung & )
Revisionsplane 8 @ Y Sl
Schlussrechnung & G @
Legende:
@ Ausflihrung 8 Informationskopie
& Kontrolle Umsetzen
» Verantwortung R2) Vorabklarung
¥ Mitarbeit N Eingabe
[=] Liefern der Angaben &5 Visum
Bereitstellen der Unterlagen # Rechnen / Ausfillen
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5. Angaben des Unternehmers

Inhalt:

5.1 Angaben des Unternehmers

5.2 Beschaftigtes Personal

5.3 Personaleinsatz

5.4 Gesamtarbeitsvertrag

5.5 Regieansatze

5.6 Versicherung

5.7 Alifallige Vorbehalte

5.8 Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft
5.9 Garantie

5.10 Schlussbestimmungen

5.11 Referenzen

Seite : 15



MFH Dorfstrasse 6 www.hlks.ch hirlimann engineering ag

8621 Wetzikon Industrie & Gewerbepark
Haustechnikanlagen Wéndhdslen

8608 Bubikon

5. Angaben des Unternehmers

51 Firmenspezifikation

Firmenname: L
Zusatz:
SIrasse:
PLZ/Ort: s e
Telefon:
Fax:

Gesellschaftsform: ..o,

5.2 Personal
Der Unternehmer beschéftigt dauernd nachstehendes Personal:

Biro: eigenes Subunter-
Personal nehmer

Techniker  h
Zeichner
Lehrlinge  h
Montage:

Chefmonteure  .......ccce.
baul. Monteure ...
A-Monteure e e
B-Monteure o
Helfer
Lehrlinge  h

Total
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Der Unternehmer ist nachstehenden Berufsverbindungen angeschlossen und hélt die entsprechenden

Empfehlungen, Richtlinien und Normen ein:

(genaue Bezeichnung, nicht nur Abklirzungen)

Gesamtarbeitsvertrag

Der Unternehmer ist dem Gesamtarbeitsvertrag "Fir Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Heizungs-, Klima-,
Liftungs-, Spenglerei- und Sanitérinstallationsgewerbe" angeschlossen und hélt den GAV 1990/93 ein.

oja onein

Reqieansétze

Regiearbeiten werden mit nachstehenden Ansétzen verrechnet:

5.5.1 technisches Biiro

Geschéftsleiter:

Ingenieur:

Techniker:

Zeichner:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:

CAD inkl. Zeichner:
5.5.2 Montage

Chefmonteur:

bauleitender Monteur:

A-Monteur:

B-Monteur:

Helfer:

Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:

Lehrling 1. + 2. Lehrjahr:
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Service / IBS

Serviceleiter: Fr./h
Servicetechniker: ... Fr./h
Servicemonteur: ... Fr./h
Lehrling 3. + 4. Lehrjahr:  ............ Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./h
Werkstattwagen ...l Fr./km
Servicewagen ... Fr./h
Servicewagen ... Fr./km
Zulagen

Mittagszulagen: ... Fr./Stk.
Tageszulagen: ... Fr./Stk.
Rabatt

Der Unternehmer gewéhrt auf alle Regiearbeiten folgende Rabatte und Skonti:
o] generell unabhangig der Regiesumme
Rabatt ...... % Skonto ...... Y%

o] Staffelrabatt gemass VSHL Verbands-Tarif

bis 5'000.-- Fr. = e % Rabatt
fir den 5'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 10'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 10'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 15'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 15'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 20'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 20'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 25'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
fir den 25'000.-- Fr. Ubersteigenden Betrag bis 30'000.-- Fr. = ...... % Rabatt
Skonto = ........ %

Uberzeitzuschlage

Uberzeitzuschlage kénnen nur geltend gemacht werden, wenn die Uberzeitarbeit durch den Bauherrn,
die Bauleitung oder den Haustechnik-Planer angeordnet wurden.

Demzufolge erhalt der Unternehmer keine Zuschlége, wenn er infolge selbstverschuldeter Verzégerung
Uberzeit anordnen muss. Das Einholen von Uberzeitbewilligungen bei der zusténdi-gen Behérde und
das Entrichten allfalliger Gebudhren ist Sache des Unternehmers. Fir den Fall, dass kantonale
Arbeitsgesetze oder ortliche Gesamtarbeitsvertrage spezielle Uberzeitregelun-gen umfassen, sind
diese separat aufzufiihren. Auf spatere For-derungen kann nicht mehr eingetreten werden.
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Zuschlage fiir Uberzeitarbeiten fiir obige Stundensatze:

..... % flr die Zeit von 18.00 bis 20.00 Uhr
..... % flr die Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr
..... % fur Samstagarbeit 06.00 bis 18.00 Uhr
..... % far Sonntagarbeit

Haftplichtversicherung

Der Unternehmer erklahrt, fir seine zivilrechtliche Haftung durch eine Haftpflichtversicherung gegentiber Dritten
(Personen- / Sachschaden) flir folgende Leistungen versichert zu sein:

Versicherung:
Versicherungssummen:

pro Person Fro
pro Schadenereignis Fro s

Max. Leistung pro Schaden Fr. ....cccooevviviiniinnnnnnns

Allfallige Vorbehalte

Allféllige Vorbehalte Uber vorgeschriebene Ausfihrungsarten, Materialien, Ausfiihrungstermine, Ausmasse oder
nachweise usw. hat der Unternehmer mit der Eingabe des Devis mit separatem Schreiben geltend zu machen.
Der Unternehmer haftet fir die im Arbeitsbeschrieb vorgeschriebene Ausfihrungs-art unter Beriicksichtigung
allféllig angezeigter Vorbehalte.

Verkehr Unternehmer - Bauherrschaft

Der Verkehr zwischen Unternehmer und Bauherrschaft erfolgt ausschliesslich Uiber den Haustechnik-Planer.
Auskdnfte irgend-welcher Art erteilt allein die Bauleitung.

Garantie

Die Garantie-Gewahrung beginnt mit dem Tag der schriftlich protokollierten Abnahme durch die Bauleitung,
gemass den Bestimmungen der SIA.

Die Garantie betragt: 12 Monate fir rotierende und bewegliche Teile wie Motoren,
elektrische Apparate e.t.c.
24 Monate fir alle Ubrigen Anlageteile, Materialien, Leistungen
und Arbeiten.

Schlussbestimmungen

Mit der Einreichung der Offerte bescheinigt der Unternehmer, von allen Bestimmungen, Vorschriften,
Vorbemerkungen, Plan- und Submissionsunterlagen u.s.w. Kenntnis genommen zu haben, so dass ihm die
Besonderheiten der Arbeiten bekannt sind.

Datum: Der Unternehmer
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6. Bauseitige Leistungen

zu Lasten des Bestellers

6.1 Allgemeine Arbeiten und Leistungen

- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Werkstatt-Raumes.
- Stellen eines trockenen und verschliessbaren Lager-Raumes.

- zur Verfligung stellen von Strom und Wasser.

6.2 Bauarbeiten

- Samtliche Maurer-, Schreiner-, Gipser-, Maler-, Deckenbauer-, Glaser-,
Stahl- und Betonarbeiten.

- Alle fir die Kanal- und Leitungsflhrung erforderlichen Aussparungen,
Kernbohrungen und Durchbriiche.

- Abdichten der Aussparungen.

- Fertiganstrich von sichtbaren Anlageteilen wie Rohrleitungen, Heizkdrper
Kandle, Luftauslasse u.s.w..

- Kontrolle der Baukonstruktion durch den Bauphysiker und evt. notw. Massnahmen.

6.6 Elektro Installationen

- Alle elektrischen Leitungen und Anschliisse wie Hauptzuleitung zu den Schalt-
schrénken, externe Verdrahtung und Verrohrung fir Kraft- und Steuerstrom
zwischen Elektro-Tableau und den Verbrauchern und Regelapparaten.

- Kontrolle der elektrischen Verdrahtung.
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7. Technische Grundlagen

7.1 Klimadaten

Ort: 8621 Wetzikon
Messstation: Zirich SMA

Bauart: Massivbau

tiefste Aussentemperatur: -9°C fur Raumheizung
Windklasse: !

kritische Windrichtung: E

Gebaudelage: frei

Aussenluft gem. Sia 382/1: AUL 1

Raumluft Wohnen gem. Sia 382/1: RAL 3

Abluft Wohnen gem. Sia 382/1: ABL 1

7.2 U-Werte

Die Gebaudehdlle (Flachdach, Fassade und Fenster) wurden im Jahr 2005
erneuert.

7.3 Warmebricken

Die Gebaudehdlle (Flachdach, Fassade und Fenster) wurden im Jahr 2005
erneuert.

7.4 Raumtemperaturen

Winter Sommer
Temp. / Feuchte Temp. / Feuchte

Keller unbeheizt

Dusche 22°C
Bad 22°C
Wohnen 20°C
Essen 20°C
Zimmer 20°C
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7.5 Luftmengen

Liftung inneliegende Nassraume

Abluft Zuluft
Zimmer Wg 1 30 m¥h
Kiiche Wg 1 30 m*h
Kiiche Wg 2 45 m*/h
Kiiche Wg 3 55 m/h
Bad / WC 30 m¥h
Dusche / WC 30 m%h
Separates WC 15 m%h

Raume mit kurzeitiger Nutzung 10 m¥h

Filter AUL Wohnen gem. Sia 382/1: F7

Filter ABL Wohnen gem. Sia 382/1: F5

Die Luftmengenbilanz wird pro Wohnung ausgeglichen.

7.6 Leistungen

Raumheizung 119 kW
BWW Erwarmung 50 kW

7.7 BWW Verbrauch

Warmwasserbedarf in L a 60°C/d | Warmwasserbedarf in L a 60°C/d
Jahres- Spitzen- Jahres- Spitzen-
Mindestwert | durchschnitt bedart Mindestwert durchschnitt bedarf
Wohnungsbau
EFH / Eigentumswohnungen
einfacher Standard Personen 30 35 40 0 0 0
mitteler Standard 121 Personen 35 40 50 4235 4840 6050
gehobener Standard Personen 40 50 60 0 0 0
Mietwohnungen
allgem. Wohnungsbau Personen 30 35 45 0 0 0
gehobener Standard Personen 35 40 50 0 0 0
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7.7 Fremdenergien / Systemtemperaturen

Heizung: Vorlauf 60°C
Rucklauf  50°C

Brauchwarmwasser: 60°C
Es stehen folgende Energien zur Verflgung:
Strom: 1x230V Ph/N/E
3x400V 3 x Ph/N/E
Wasser: ab der Wasserversorgung der Gemeinde

Vordruck ca. 6 bar
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7.8 Normen und Richtlinen

SIA 118
SIA 118/380
SIA 180
SIA 181
SIA 190
SIA 380/1
SIA 380/3
SIA 380/4
SIA 381/2
SIA 381/3
SIA 382/1
SIA 382/2
SIA 382/5
SIA 384/1
SIA 384/2
SIA 384.201
SIA 384/3
SIA 384/6
SIA 385/1
SIA 385/2
SIA 410
SIA 410/1/2
SIAD 0170
SIA D 0208
SIA 2001
SIA 2021
SIA 2023
SIA 2024
SIA 2026
SIA 2028
SIA 2031
SIA 2032
SIA 2044

SWKI 88

SWKI 85-1
SWKI 91-1
SWKI HE301-01
SWKI 96-1
SWKI VA 102-01
SWKI VA 103-01
SWKI VA 104-01
SWKI 96-3
SWKI 97-1
SWKI 2004-1

SVGW G1d
SVGW G3
SVGW W3d
SVGW W3/E3

SN 592 000:2012

Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Zirich
Kanton Zirich
BAFU
Kanton Zirich
Kanton Zirich
Bund
Bund

allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten

allgemeine Bedingungen fiir Gebaudetechnik
Warmeschutz Feuchteschutz und Raumklima in Gebauden
Schallschutz im Hochbau

Kanalisationen

Heizwarmebedarf

Warmedammung von Leitungen und Kanalen

Elektrische Energie im Hochbau

Klimadaten zu 380/1 Energie im Hochbau

Heizgradtage der Schweiz

Luftungs- und Klimaanlagen

Klimatisierte Geb&aude Leistungs- und Energiebedarf
Mechanische Liftung in Wohngeb&ude

Heizungsanlagen in Gebauden Grundlagen und Anforderungen
Heizungsanlagen in Gebauden Leistungsbedarf
Berechnung der Norm-Heizlast

Heizungsanlagen in Gebauden Energiebedarf
Erdwarmesonden

Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebauden

Anlagen fir Trinkwarmwasser in Gebauden Gesamtanforderung
Kenzeichnung von Installationen in Gebauden
Kenzeichnung von Installationen in Gebauden

Thermische Energie im Hochbau

Berechnung der Norm-Heizlast nach SIA 384.201
Warmedammstoffe

Gebaude mit hohem Glasanteil Behaglichkeit

Luftung in Wohnbauten

Standart-Nutzungsbedingungen Energie- u. Gebaudetechnik
Effizienter Einsatz von Trinkwasser in Gebauden
Klimadaten fiir Bauphysik, Energie- und Gebaudetechnik
Energieausweis fir Gebaude

Graue Energie von Gebauden

Klimatisierte Geb&ude Standart-Berechnung

Abnahmeprotokolle

Liftungsanlagen in Hallenbadern

Be- und Entliiftung von Heizrdumen
Sicherheitstechnische Einrichtungen fir Heizungsanlagen
Luftungsanlagen fur Fahrzeug-Einstellhallen
Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben
Liftungsanlagen fir Parkhauser (Mittel- und Grossanlagen)
Hygiene- Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen
Speicher

Wasserbeschaffenheit flir Heizung- und Kalteanlagen
Raumlufttechnische Anlagen in Hallenbadern

Gasleitsatze

Richtlinien fir Gasheizungen grésser 70 kW

Leitsatze flr die Erstellung von Trinkwasserinstallationen
Richtlinie fir Hygiene in Trinwasserinstallationen

Liegenschaftenentwasserung

Warmedammvorschriften der Baudirektion
Besondere Bauverordnung | (BBV )

Luftreinhaltung Teimassnahmenplan Feuerungen
Emissions- und Abgasverlustgrenzwerte im Kt Zrich
Empfehlung Uber die Mindesthéhe von Kaminen
Energiegesetz Kanton Zirich (EnG)
Energieverordnung Kanton Zirich (EnV)
Energiegesetz des Bundes (EnG-CH)
Energieverordnung des Bundes (EnV-CH)

2013
2007
2014
2020
2017
2016
1990
2006
1991
1982
2014
2011
2021
2009
2020
2005
2020
2021
2020
2015
1986
1981
2007
2005
2021
2004
2008
2006
2017
2010
2009
2010
2019

1997
2020
1997
2009
2017
2006

2005

2012
2002
2013
2020

2012

2009
2008
2005
2005
2013
2005
2003
2004
2004
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Anlagebeschrieb

Das MFH hat 11 Stockwerke mit total 33 Wohnungen
22 Stk 4 Y2 Zimmer Wohnungen
11 Stk 3 Y2 Zimmer Wohnungen

Es werden die Badzimmer und Kiichen saniert.
Alle Sanitarleitungen werden ersetzt.

Heizungsanlage

Warmeerzeugung

Die Warmeerzeugung (Gaskondensations Kessel) wurde letztmals in 2005
erneuert.

Ein Anschluss an die Fernwarme ARA Flos und/oder KEZO Hinwil oder
Erdsonden Warmepumpe monovalent wird zur Zeit gepuft, wird aber separat
realisiert und ist nicht Teil dieses Projekt.

Brauchwarmwassererwarmung

Die Brauchwarmwassererwarmung wurde letztmals in 2005 erneuert.

Raumheizung

Die bestehende Raumheizung mit Heizkdrper sind pro Wonung im TKM Einrohr
System horizontal erschlossen.

Die Danfoss Ventilkdpfe werden ersetzt.
Eine Warmemessung wird nachgerlstet.

Die bestehende Warmedammung wird zum teil erneuert oder erganzt und an die
Warmedamm.- resp. Brandschutzvorschriften angepasst.

Messkonzept

Die Warmebezlger, BWW - und KW - Bezliger werden einzeln gemessen.
Es wird eine Fernanzeige im Heizraum installiert. Die Daten werden via M-Bus
Ubermittelt. Die Stromversorgung erfolgt durch die selbe Installation zentral.

Die Sanitdrmessungen (Kalt.- + Warmwassermessungen) werden via M-BUS

Modul auf das M-BUS System aufgeschalten und an die Fernlauslesezentrale
Ubermittelt.
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Liftungsanlagen

fensterlose Troknungsraume

Eine mechanische Liftungsanlage bringt die notwendige Frischluft in die
Trocknungsraume.

Der Luftwechsel wird so dimensioniert, dass bei normaler Nutzung eine
genlgende Liftung gewahrleistet ist. Im Sommer wird die Luftmenge reduziert um
den Feuchteintrag in die Trocknungsrdume zu reduzieren.

Die Aussenluft wird an der Fassade angesaugt. Im Liftungsgerat wird ein Teil des
Warmeinhaltes der Fortluft mittels einer Warmertckgewinnung (WRG) der Zuluft
zugefuhrt. Eine zusatzliche Erwarmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird Uber ein Kanalnetz in die Trocknungsraume mit Gitter eingeblasen.
Die Fortluft wird via WRG an die Fassade gefihrt.

- Fortluft 30 m*h pro Raum

Kiichenabluft

Umlufthaube mit eingebauter Aktivkohlefilter und Ventilator, Lieferung durch
Kichenbauer.

innenliegende WC / Duschen

Eine mechanische Liftungsanlage sorgt fir den notwendigen Luftwechsel in den
innenliegenden Nasszellen.
Die Zuluft (Ersatzluft) wird in die Klichen eingeblasen.

Die Liftung wird 24 h/Tag betrieben, somit ist nach Abwesenheit immer eine
einwandfreie Luftqualitat gewahrleistet.

Die Luftungsgerate befinden sich in den Dachaufbauten

Die Aussenluft wird an der Fassade angesaugt. Im Liftungsgerat wird ein Teil des
Warmeinhaltes der Fortluft mittels einer Warmertckgewinnung (WRG) der Zuluft
zugefuhrt. Eine zusatzliche Erwarmung ist nicht vorgesehen.

Die Zuluft wird im Steigschacht zu den einzelnen Geschossen und in die Kiichen
gefuhrt.

Die innenliegenden Nasszellen und Abstellrdume werden mechanisch entliftet.
Die Ersatzluft strémt via 1cm Tlrschlitze aus der Wohnung nach.

Die Fortluft wird via WRG ins Freie gefihrt.

Luftmengenbilanz gem. Grundlagen.
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Sanitare Anlagen
Allgemein

Beim vorliegenden Bauvorhaben handelt es sich um die Sanierung eines
Mehrfamilienhauses.

Allgemeine Sanitarapparate
Lieferung
Die Apparateauswahl erfolgte bei der Firma:

Hug Baustoffe AG
Grossrietstrasse 12
8606 Nanikon

Tel. 044 905 97 00

Diese Apparateauswabhl gilt lediglich als Richtlinie. Die Apparate und Garnituren
werden spater durch die Bauherrschaft definitiv bestimmt.

Transport und Montage

Transport aller vorgenannten Apparate und Garnituren inkl. aller erforderlichen
Werkzeuge und Materialien auf die Baustelle.

Rucktransport der Werkzeuge und der nicht gebrauchten Materialien nach
beendigter Montage.

Einmalige Montage aller beschriebenen Apparate und Garnituren.

Schlagen und Bohren der erforderlichen Dibellécher in Wand und Bodenplatten,
samt liefern und versetzen aller Dibel- und Befestigungsmaterialien.
Einregulieren der fertig erstellten Anlage und Ubergabe an die Bauherrschaft.

Spezielle Sanitarapparate

Lieferung Waschmaschie und Wéaschetrockner bauseits in jeder Wohnung und
den Waschkichen.

Lieferung und Montage der Waschetrockner (Raumlufttrockner) und den
Wéschehéngeeinrichtungen in den Trockenrdumen durch die Firma Krlger +
Co. AG.

Samtliche Sanitarapparate missen schallgedammt ausgefiihrt werden.

Feuerléschposten

Die Feuerldschposten inkl. Anschlussleitungen bleiben bestehen. Der Abgang ab
Verteilbatterie wird neu erstellt.
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Ver- und Entsorgungsapparate

Lieferung und Montage der Enthartungsanlage, BWT Aqua AG.
Samtliche Sanitarapparate missen schallgedammt ausgefiihrt werden.

Leitungen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Disposition

Die Hauszuleitung ist bestehend. Die Leitung vom Hauptabsperrventil bis zu der
Verteilbatterie wird durch den Sanitar erstellt. Im Technikraum befindet sich die
Verteilbatterie mit Wasserzahler (Lieferung Wasserversorgung).

Erstellen der kompletten Kaltwasserleitungen, abgenommen nach dem
Hauptabsperrventii und UOber eine Verteilbatterie an der Decke des
Kellergeschosses zu den Steigzonen und Verbraucherstellen im Untergeschoss
gefuhrt. Die einzelnen Wohnungen werden ab den Steigleitungen erschlossen.
Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen Apparate im PEX- System
erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar. Das Kaltwasser wird pro
Wohnung gemessen und via M-Bus in die Zentrale Gbermittelt.

Erstellen der kompletten Warmwasserleitungen. Abgenommen ab dem
bestehenden Warmwasserspeicher, inkl. Verrohrung des Boilerladekreises.
Verteilung an der Untergeschossdecke zu den Steigzonen und
Verbraucherstellen im Untergeschoss. Die einzelnen Wohnungen werden ab den
Steigleitungen erschlossen. Ab dem Wohnungsverteiler werden die einzelnen
Apparate im PEX- System erschlossen. Jede Wohnung ist einzeln abstellbar.
Das Warmwasser wird einzeln gemessen und via M-Bus in die Zentrale
Ubermittelt. Die auftretenden Warmeverluste im Leitungsnetz werden via
Zirkulationsleitung im  System Rohr an Rohr ersetzt. Vor dem
Warmwasserspeicher wird eine Umwalzpumpe eingebaut.

Messkonzept

Das Kalt- und Warmwasser wird pro Wohnung gemessen und via M-Bus in die
Zentrale Gbermittelt.

Ausfihrung
Die Ausfuhrung der offen montierten Verteilleitungen in Chromstahlrohren
Pressfitting- System. Die Apparateanschlussleitungen in VPE Kunststoffrohren.
Samtliche Armaturen-, Fittings-, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien sind
inbegriffen.

Die Befestigungstechnik fiir alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszuflhren. Dammungen oder Uberdeckungen von

Seite : 29



MFH Dorfstrasse 6 www.hlks.ch hirlimann engineering ag
8621 Wetzikon Industrie & Gewerbepark
Haustechnikanlagen Wéndhdslen

254.4

254.5

8608 Bubikon

Leitungsinstallationen dlrfen erst nach bestandener Druckprifung und Abnahme
durch die zustandigen Instanzen vorgenommen werden.

Die Leitungen werden den Leitsatzen entsprechend dimensioniert, fachgemass
montiert und gut durchgespilt. Es dirfen nur vom SVGW zugelassene
Materialien verwendet werden. Fir Installationen, die nicht nach den Leitsatzen
(W3d Ausgabe 2013) ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Schmutzwasserleitungen
Disposition

Erstellen der kompletten Schmutzwasserleitungen. Bei den Entwéasserungs-
gegenstanden abgenommen und zur bauseitigen Kanalisation gefthrt.

Die Sammel- und Fallleitungen werden im UG an die bauseitige Kanalisation
angeschlossen.

Vor dem Kanalisationsanschluss wird jeweils ein Putzstiick zur Reinigung der
Kanalisation eingebaut. Die Entliftungsleitungen werden zur einwandfreien Be-
und Entliftung bis Uber Dach geflihrt. Dacheinfassungen bauseits.

Apparateanschlisse im UG in Kunststoffrohren PE. Fallleitungen und eingelegte
Schmutzwasserleitungen,  sowie  Apparateanschlussleitungen in  den
Wohngeschossen in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl. allen Formstlcken,
Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik far alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren.

Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

,Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung*
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeflhrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den giltigen Abwassernormen SN 592 000
Ausgabe 2002 ausgefuhrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Regenwasserleitungen

Dach- und Balkonentwéasserung

Ersetzen der Dachwasserfallleitungen. Bei den bestehenden Anschllissen
abgenommen und im Untergeschoss zur bauseitigen Kanalisation gefuhrt. Vor
dem Kanalanschluss im Untergeschoss wird jeweils ein Sifon und ein Putzstick
zur Reinigung eingebaut.

Ausfuhrung

Ausfihrung der Regenwasserleitungn in Schallschutzrohren (z.B. PE-Silent) inkl.
allen Formstlcken, Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Die Befestigungstechnik far alle Leitungen ist nach den Normen des
Schallschutzes SIA 181 auszufihren.
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Die Anlagen werden nach der Norm SN 592 000, Ausgabe 2012

.Planung und Erstellung von Anlagen fir die Liegenschaftsentwasserung*
[Empfehlung Schweiz] geplant und ausgeflhrt.

Es dirfen nur vom VSA zugelassene Materialien verwendet werden. Fir
Installationen, die nicht nach den giltigen Abwassernormen SN 592 000
Ausgabe 2012 ausgefihrt werden, haftet der Unternehmer vollumfanglich.

Dammungen

Kaltwasserleitungen

Dammen der offen montierten Kaltwasserleitungen mit PIR-Schalen und PVC-
Mantel gegen Schwitzwasserbildung. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert. PIR FCKW frei abgedammt. In Steigschachten montierte Leitungen
werden mit PIR-Schalen roh 50mm gedammt. In Wéanden verlegte Leitungen
werden mit Armaflex- Schlauch isoliert, Stésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Berihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukoérper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Steinwolle und
Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.

Warmwasserleitungen

Dammen der offen montierten Warmwasserleitungen mit anorganischen Schalen
und PVC- Mantel gegen Warmeverluste. Bogen abgeglattet und formschén
bandagiert. In Steigschachten montierte Leitungen werden mit anorganischen
Schalen roh min. 50mm gedammt. In Wanden verlegte Leitungen werden mit
Armaflex- Schlauch isoliert, Stésse sauber verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukorper in Berlihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukdrper mittels schalldammender Materialien abzuddmmen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Steinwolle und
Aluminium- Mantel, Unterputz mit Armaflex Protect.
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255.4 Schmutzwasserleitungen

255.5

256

Samtliche einbetonierte, eingemauerte oder in Leitungsschachten gefiihrte
Leitungen missen mit Geberit - Dammschlauch isoliert werden (Kérperschall-
Entkopplung).

Formstlcke, die in der Ausfihrung SILENT nicht erhéltlich sind (z.B.
Kugelabzweiger) sind mit Geberit-lsol zu isolieren.

Dammen der Entliftungsleitungen in den obersten Geschossen mit Armaflex-
Schlauch 19 mm gegen Schwitzwasser.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Berihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukoérper mittels schalldammender Materialien abzudammen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Geberit Brandschutz-
manschetten.

Regenwasserleitungen

Eingelegte oder eingemauerte Regenwasserleitungen sind mit Armaflex-
Schlauch 19 mm gegen Schwitzwasserbildung zu isolieren, Stésse sauber
verklebt.

Allgemeine Schallschutzmassnahmen

Samtliche Leitungen missen so abgedammt werden, dass sie nicht mit dem
Baukdrper in Berlihrung kommen. Samtliche Rohrleitungen sind gegeniiber dem
Baukdérper mittels schallddmmender Materialien abzuddmmen.

Brandschutz

Durchfiihrungen durch brandabschnittbildende Bauteile mit Geberit Brandschutz-
manschetten.

Elemente

Liefern und montieren der Vorwandelemente, ausgeschrieben im Geberit Duofix-

System, inkl. allen nétigen Holzeinlagen. Die Beplankung und Ausflockung der
Elemente erfolgt bauseits.
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10. Termine

Baubeginn September 2023

Unterbruch  Mitte Dez. 23 bis Ende Feb. 24
Ausbau Juni 2024

Bezug Dezember 2024

& genaue Termine gemiss Angaben Bauleitung
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11. Materialvorschriften
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244.1 Luftung Trocknungsraume www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
244.1 | Laftung Trocknungsraume
1. Apparate
Laftungsgerat Stk. 1
Kompaktliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:
Aussen- und Abluftfilter
Plattenwarmetauscher
Zu- und Abluftventilator
Stufenlose EC Gleichstrommotoren
Steuerung im Geh&use integriert
Fernsteuerungspanel
Fabrikat : allvotech AG
Typ :  InspirAIR SC 240
Gewicht : 30kg
WRG Wirkungsgrad . 89%
Luftmenge Zuluft : 90 m3/h
P extern : 100 Pa
Luftmenge Abluft : 90 m3/h
P extern : 100 Pa
Gerate-Abmessungen
Lange = 1150 mm
Breite = 600 mm
Tiefe = 250 mm
Fernbedienung mit Kabel Stk. 1
Kugelsyphon Stk. 1
Ersatzfilter Satz 1
Inbetriebnahme Stk. 1

Total 1 Apparate

Fr.
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hirrlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
8608 Bubikon

Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
2. Kanale und Spirorohre

Komplettes Kanalnetz inkl. Zubehdr, Dichtungs-
und Befestigungsmaterial.
Legende:
Dichtheitsklassen nach EUROVENT 2/2

A= 0.027 * 10°ms™' * Pa*®®®

B= 0.009 * 10°ms™' * Pa*®®®

C= 0.003 * 10°ms™' * Pa*®®
Isolation

T30 = Thermische Isolation 30 mm < 10K

T60 = Thermische Isolation 60 mm < 15K

T80 = Thermische Isolation 80 mm

T100 = Thermische Isolation 100 mm > 15K

112 = Innen Isolation 12.5 mm

125 = Innen Isolation 25 mm

150 = Innen Isolation 50 mm

A25= Akustische Isolation 25 mm

A50 = Akustische Isolation 50 mm

AF 22 = Armaflex Isolation 22 mm

AF 50 = Armaflex Isolation 50 mm

El 30 = Brandschutzisolation 30 min

El 60 = Brandschutzisolation 60 min

E12 = Armaflex verklebt 12 mm

E 22 = Armaflex verklebt 22 mm
Aussenluft
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit lation

Flexschlauch O 160 050 S T 60 Stk 1
Schlauchbrieden O 160 S Stk 2
Spirorohr O 160 050 S T60 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d S T 60 Stk 1
Spirorohr O 160 050 S T 60 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d S T 60 Stk 1
Spirorohr O 160 050 S T 60 Stk 1
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

Fortluft
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Flexschlauch 0 160 050 S T60 Stk 1
Schlauchbrieden O 160 S Stk 2
Spirorohr 0 160 050 S T60 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d S T 60 Stk 1
Spirorohr 0 160 050 S T60 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d S T 60 Stk 1
Spirorohr 0 160 300 S T60 Stk 1
Spirorohr O 160 100 S T60 Stk 1
Bogen 90° 0 160 1.0d S T 60 Stk 1
Spirorohr O 160 050 S T60 Stk 1
Zuluft
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation
Flexschlauch O 160 050 B Stk 1
Schlauchbrieden [ 160 B Stk 2
Bogen 90° O 160 10d S Stk 1
Spirorohr 0 160 050 S Stk 1
Bogen 90° O 160 10d S Stk 1
Spirorohr 0 160 200 S Stk 1
Bogen 90° O 160 10d S Stk 1
Spirorohr 0 160 300 S Stk 2
Spirorohr O 160 100 S Stk 1
Deckel 0 160 ) Stk 1
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244.1 Luftung Trocknungsraume www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

Abluft

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit lation

Flexschlauch O 160 050 B Stk 1
Schlauchbrieden [0 160 B Stk 2

Bogen 90° O 160 10d S Stk 1
Spirorohr 0 160 050 S Stk 1

Bogen 90° O 160 10d S Stk 1
Spirorohr 0 160 200 S Stk 1
Spirorohr O 160 300 S Stk 1

Bogen 90° 0 160 1.0d S Stk 1
Spirorohr O 160 300 S Stk 2
Spirorohr 0 160 1.00 S Stk 1

Deckel O 160 S Stk 1

Dichtungs- und Befestigungsmaterial
sammtliches notwendiges Befestigungsmaterial
in schalldammender Ausfliihrung.
Dichtungsmaterial entsprechnd den spezifizierten
Euro Vent Dichtheitsklassen.

.............. % fur D/B-Material

Total 2. Kanale und Spirorohre

Fr.
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244.1 Luftung Trocknungsraume www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
3. Armaturen und Instrumente
Abluftgitter
fir Rohreinbau
Fabrikat :  Trox Hesco
Typ: DGR -8
50 x 300 mm Stk 3
Zuluftgitter
fur Rohreinbau
Fabrikat : Trox Hesco
Typ: DGR -6
50 x 300 mm Stk 3
Wetterschutzgitter rund
aus Aluminium mit Maschengitter steckbar
saubere Abdichtung zwischen dem Wetterschutzgitter
und der Aussenwand gegen eindingendes Regenwasser
Fabrikat
Typ . AWG
O 160 mm Stk 2
Thermometer Stk. 4
Zeigerthermometer fiir Kanaleinbau
Fabrikat L e
Typ e
Temp.-Bereich : =20 bis 40° C
Durchmesser : 100 mm
Anlageschilder Stk. 1
250 * 150mm graviert inkl. Befestigung
Bezeichnungsschilder Stk. 3

100 * 50mm graviert mit Halter
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hirrlimann engineering ag
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244.1 Luftung Trocknungsraume www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Elektroapparateschilder Stk. 6
35 * 70mm graviert mit Kette
Flussrichtungspfeile Stk. | 12
150 * 50mm graviert selbstklebend
Farben nach SIA 410
Kanalrauchmelder Stk. 1
Fabrikat :  Opermann
Typ :  KRM-1
Total 3 Armaturen und Instrumente Fr. | e
4. Regulierung
entfallt
5. Schaltschrank

entfallt
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244.1 Luftung Trocknungsraume www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch

qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - R Tage

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Messstellen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Reinigung

Reinigung des Kanalnetzes vor Inbetriebnahme.
Inbetriebnahme

Einregulieren

Messen und Einregulieren der berechneten
Soll - Luftmengen.

Total 6 Transport und Montage

Fr.
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Pos. Text Mass | Menge Einheitspreis Betrag
7. Isolation
Mauerdurchfihrungen
Isolieren der Mauerdurchfiihrungen mit
15 mm Steinwollmatten.
Raumgewicht > 100kg/m3
Abschneiden der vorstehenden Isolationen
nach dem zumauern.
Spirorohr (] 160 mm Stk 12
Total 7. Isolation Fr. | e
Preiszusammenstellung
244.1 | Laftung Trocknungsraume

1. Apparate Frof o
2. Kanéle und Spirorohre Frof o
3. Armaturen und Instrumente (TGN I
4. Regulierung Fr. entfallt
5. Schaltschrank Fr. entfallt
6. Transport und Montage Fro] oo
7. Isolation Fro| oo,
Total Fr. | oo,
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244.2 Liftung Nasszellen www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
244.2 | Luftung Nasszellen
1. Apparate
Laftungsgerat  Schacht2 wg 1 Stk. 1

Kompakiliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:

Aussen- und Abluftfilter

Plattenwarmetauscher

Zu- und Abluftventilator
Ueberwachungsarmaturen

Steuerung im Gehduse integriert

Fernsteuerungspanel

Fabrikat . allvotech AG
Telefon :  056/418 35 35
Typ . MVHR High Flow
Gewicht : 34kg

WRG Wirkungsgrad : 90 %

Luftmenge Zuluft : 330 m3/h

P extern : 200 Pa

Luftmenge Abluft : 330 m3/h

P extern : 240 Pa

Gerate-Abmessungen

Tiefe = 550 mm
Breite = 785 mm
Hoéhe = 722 mm (ohne Sockel)
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244.2 Liftung Nasszellen www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Luftungsgerat  Schacht2 wg 2 Stk. 1

Kompakiliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:

Aussen- und Abluftfilter

Plattenwarmetauscher

Zu- und Abluftventilator
Ueberwachungsarmaturen

Steuerung im Gehause integriert

Fernsteuerungspanel

Fabrikat . allvotech AG
Telefon : 056/418 35 35
Typ :  MVHR High Flow
Gewicht . 34kg

WRG Wirkungsgrad : 90 %

Luftmenge Zuluft . 440 m3/h

Pextern : 200 Pa

Luftmenge Abluft . 440 m3/h

Pextern 240 Pa
Gerate-Abmessungen

Tiefe = 550 mm

Breite = 785 mm

Héhe = 722 mm (ohne Sockel)
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244.2 Liftung Nasszellen www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Laftungsgerat Schacht 3 Wg 1 Stk. 1

Kompakiliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:

Aussen- und Abluftfilter

Plattenwarmetauscher

Zu- und Abluftventilator
Ueberwachungsarmaturen

Steuerung im Gehause integriert

Fernsteuerungspanel

Fabrikat . allvotech AG
Telefon : 056/418 35 35
Typ :  MVHR High Flow
Gewicht . 34kg

WRG Wirkungsgrad : 90 %

Luftmenge Zuluft . 440 m3/h

Pextern : 200 Pa

Luftmenge Abluft . 440 m3/h

Pextern 240 Pa
Gerate-Abmessungen

Tiefe = 550 mm

Breite = 785 mm

Héhe = 722 mm (ohne Sockel)
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Luftungsgerat  Schacht 3 Wg 3 7 Geschosse Stk. 1

Kompakiliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:

Aussen- und Abluftfilter

Plattenwarmetauscher

Zu- und Abluftventilator
Ueberwachungsarmaturen

Steuerung im Gehause integriert

Fernsteuerungspanel

Fabrikat . allvotech AG
Telefon : 056/418 35 35
Typ . MVHR High Flow
Gewicht . 34kg

WRG Wirkungsgrad : 90 %

Luftmenge Zuluft : 330 m3/h

Pextern : 200 Pa

Luftmenge Abluft : 330 m3/h

Pextern 240 Pa
Gerate-Abmessungen

Tiefe = 550 mm

Breite = 785 mm

Héhe = 722 mm (ohne Sockel)
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244.2 Liftung Nasszellen www.hlks.ch 8608 Bubikon
Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Luftungsgerat  Schacht 3 Wg 3 6 Geschosse Stk. 1
Kompakiliftungsgerat mit Plattenwarmetauscher
Bestehend aus:
Aussen- und Abluftfilter
Plattenwarmetauscher
Zu- und Abluftventilator
Ueberwachungsarmaturen
Steuerung im Gehause integriert
Fernsteuerungspanel
Fabrikat : allvotech AG
Telefon :  056/418 35 35
Typ . MVHR High Flow
Gewicht . 34kg
WRG Wirkungsgrad : 90 %
Luftmenge Zuluft : 275 m3/h
P extern : 200 Pa
Luftmenge Abluft : 275 m3/h
Peoxtern 240 Pa
Gerate-Abmessungen
Tiefe = 550 mm
Breite = 785 mm
Héhe = 722 mm (ohne Sockel)
Fernbedienung mit Kabel Stk. 5
Ersatzfilter Stk. 10
KS Kugelsyphon Stk. 5
Inbetriebnahme Stk. 5

Total 1 Apparate

Fr.
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hirrlimann engineering ag
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
2. Kanale und Spirorohre

Komplettes Kanalnetz inkl. Zubehdr, Dichtungs-
und Befestigungsmaterial.
Legende:
Dichtheitsklassen nach EUROVENT 2/2

A= 0.027 * 10°ms™' * Pa*®®®

B= 0.009 * 10°ms™' * Pa*®®®

C= 0.003 * 10°ms™' * Pa*®®
Isolation

T30 = Thermische Isolation 30 mm < 10K

T60 = Thermische Isolation 60 mm < 15K

T80 = Thermische Isolation 80 mm

T100 = Thermische Isolation 100 mm > 15K

112 = Innen Isolation 12.5 mm

125 = Innen Isolation 25 mm

150 = Innen Isolation 50 mm

A25= Akustische Isolation 25 mm

A50 = Akustische Isolation 50 mm

AF 22 = Armaflex Isolation 22 mm

AF 50 = Armaflex Isolation 50 mm

El 30 = Brandschutzisolation 30 min

El 60 = Brandschutzisolation 60 min

E12 = Armaflex verklebt 12 mm

E 22 = Armaflex verklebt 22 mm
Fortluft
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit lation

Flexschlauch O 180 050 C T 60 Stk 5
Schlauchbrieden O 180 C Stk 10
Uebergang 0 180 O 240 C T60 Stk 5
Spirorohr O 240 050 C T 60 Stk 5
Bogen 90° O 240 1.0d C T 60 Stk 5
Spirorohr O 240 050 C T 60 Stk 5
Bogen 90° O 240 1.0d C T 60 Stk 5
Spirorohr O 240 150 C T 60 Stk 5
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

Aussenluft
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation
Flexschlauch O 180 050 C T 60 Stk 5
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 10
Uebergang O 180 O 240 C T60 Stk 5
Spirorohr O 240 050 C T60 Stk 5
Bogen 90° O 240 1.0d C T 60 Stk 5
Spirorohr O 240 050 C T60 Stk 5
Bogen 90° O 240 1.0d C T 60 Stk 5
Spirorohr O 240 150 C T60 Stk 5
Bogen 90° O 240 1.0d C T 60 Stk 5
Uebergang 300 200 0240 C T60 Stk 5
Zuluft Schacht 2 Wg 1, 1-6.0G
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation
Flexschlauch O 180 050 C T 100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 240 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 240 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 1.00 C T100 Stk 1
T-Stiick O 240 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 240 1.0d C T100 Stk 1
Konus O 240 O 150 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 150 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 150 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr O 150 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Konus 0125 0 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick 0O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 4
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 050 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 300 C Stk 5
Spirorohr O 100 050 C Stk 5
Zuluft Schacht 2 Wg 1, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Konus O 240 O 150 C T100 Stk 1
Spirorohr O 150 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 150 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick 0O 100 O 100 C Stk 1
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr O 100 020 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr O 100 050 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr O 100 300 C Stk 6
Spirorohr 0 100 050 C Stk 6
Abluft Schacht 2 Wg 1, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Flexschlauch 0180 050 C T 100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 240 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 240 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 240 1.00 C T100 Stk 1
T-Stiick O 240 C T100 Stk 1
Bogen 90° 0 240 1.0d C T100 Stk 1
Konus O 240 O 150 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 150 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 150 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr O 150 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

T-Stiick 0O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 4
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 010 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 010 C Stk 5
Abluft Schacht 2 Wg 1, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation

Konus 0 240 O 150 Cc T100 Stk 1
Spirorohr O 150 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 150 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 150 200 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
T-Stiick 0 100 O 100 Cc Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
T-Stiick 0 100 O 100 Cc Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 10d C Stk 1
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 010 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 010 C Stk 6
Zuluft Schacht 2 Wg 2, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation

Flexschlauch 0 180 050 C T100 Stk 1
Schlauchbrieden O 180 C Stk 2
Uebergang 0 180 O 240 C T100 Stk 1
Spirorohr O 240 150 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 240 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 240 100 C T 100 Stk 1
T-Stiick 0 240 Cc T100 Stk 1
Bogen 90° O 240 1.0d C T100 Stk 1
Konus 00 240 O 160 Cc T100 Stk 1
Spirorohr O 160 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 160 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 160 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr O 160 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr 0 160 200 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick 0O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
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Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 4
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 050 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 300 C Stk 5
Spirorohr O 100 050 C Stk 5
Zuluft Schacht 2 Wg 2, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Konus 0 240 O 180 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 180 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C Stk 1
Konus 0180 O 160 C Stk 1
Spirorohr O 160 300 C Stk 1
Konus 0160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
T-Stlick 0 100 O 100 Cc Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr O 100 020 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr O 100 050 C Stk 6
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Pos.

Text

Mass

Menge

Einheitspreis

Betrag

Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Bogen 90° O 100 1.0d C

Spirorohr 0 100 300 C

Spirorohr O 100 050 C

Abluft Schacht 2 Wg 2, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Flexschlauch 0 180 050 C T100

Schlauchbrieden O 180 C

Uebergang 0 180 O 240 C T100

Spirorohr O 240 150 C T100

Bogen 90° 0 240 1.0d C T100

Spirorohr O 240 1.00 C T100

T-Stiick 0 240 Cc T100

Bogen 90° O 240 1.0d C T 100

Konus 0 240 O 160 C T100

Spirorohr O 160 1.00 C T100

Bogen 90° 0 160 1.0d C T100

Spirorohr O 160 200 C T100

Spirorohr 0 160 300 C EI 30

Spirorohr O 160 200 C El 30

Spirorohr 0 160 200 C

Konus 0 160 O 150 C

Spirorohr O 150 300 C

Konus 0150 O 125 C

Spirorohr 0125 300 C

Konus 0125 O 100 C

Spirorohr 0 100 300 C

T-Stiick O 100 O 100 C

Spirorohr 0 100 300 C

Bogen 90° O 100 1.0d C

Sattelstutzen 0 100 1.0d C

Stk
Stk
Stk

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk

Stk

G G g G G G G G < | T G G e O UL G G G G Y
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Spirorohr O 100 020 C Stk 5
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 050 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 080 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 010 C Stk 5
Abluft Schacht 2 Wg 2, 7-11.0G
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Konus 00 240 O 180 Cc T100 Stk 1
Spirorohr O 180 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 10
Spirorohr 0 100 020 C Stk
Spirorohr O 100 020 C Stk
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 050 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 080 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 010 C Stk 6
Zuluft Schacht 3 Wg 1, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Flexschlauch 0180 050 C T 100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 240 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 240 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 1.00 C T100 Stk 1
T-Stiick O 240 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 240 1.0d C T100 Stk 1
Konus O 240 O 160 C T100 Stk 1
Spirorohr 0 160 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr 0 160 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 160 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr 0 160 200 C ElI 30 Stk 1
Spirorohr O 160 200 C Stk 1
Konus 0160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
T-Stiick 00 100 O 100 Cc Stk 1

Seite: 57




Innensanierung Dorfstrasse 6

8621 Wetzikon
244.2 Liftung Nasszellen

www.hlks.ch

hirrlimann engineering ag
Industrie & Gewerbepark
8608 Bubikon

Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 4
Spirorohr O 100 020 C Stk 5
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr O 100 050 C Stk 5
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr O 100 300 C Stk 5
Spirorohr 0 100 050 C Stk 5
Zuluft Schacht 3Wg 1, 7-11.0G
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Konus 00 240 O 180 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 180 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk
Spirorohr 0 100 020 C Stk
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Spirorohr O 100 050 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr O 100 300 C Stk 6
Spirorohr 0 100 050 C Stk 6
Abluft Schacht 3 Wg 1, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Flexschlauch O 180 050 C T100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 240 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 240 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 240 1.00 C T100 Stk 1
T-Stiick O 240 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 240 1.0d C T 100 Stk 1
Konus O 240 O 160 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 160 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 160 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr 0 160 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 160 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr 0 160 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr O 160 200 C Stk 1
Konus 0160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
T-Stlick 0 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 10d C Stk 1
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Pos. Text Mass | Menge | Einheitspreis Betrag
Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 8
Spirorohr O 100 020 C Stk 5
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 050 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 080 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 010 C Stk 5
Abluft Schacht 3Wg 1, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation

Konus 00240 O 180 Cc T100 Stk 1
Spirorohr O 180 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
T-Stiick O 100 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 10
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Spirorohr O 100 020 C Stk 6
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 050 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 080 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 010 C Stk 6
Zuluft Schacht 3 Wg 3, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Flexschlauch 0180 050 C T 100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 200 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 200 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 200 1.00 C T100 Stk 1
Spirorohr O 200 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 200 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 200 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 200 200 C Stk 1
Konus 0 200 O 180 C Stk 1
Spirorohr 0 180 300 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 0 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 030 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Zuluft Schacht 3 Wg 3, 1-6.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation

Flexschlauch 0 180 050 C T100 Stk 1
Schlauchbrieden 0O 180 C Stk 2
Spirorohr 0 180 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° 0180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr 0 180 1.00 C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr O 180 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 0 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 5
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Spirorohr O 100 030 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr O 100 020 C Stk 6
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 6
Abluft Schacht 3 Wg 3, 7-11.0G

Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation

Flexschlauch O 180 050 C T100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Uebergang O 180 O 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr O 200 150 C T100 Stk 1
Bogen 90° O 200 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr O 200 1.00 C T100 Stk 1
Spirorohr O 200 100 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 00 200 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 200 200 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 200 200 C Stk 1
Konus 0 200 O 180 C Stk 1
Spirorohr 0 180 300 C Stk 1
Konus 0 180 O 160 C Stk 1
Spirorohr 0 160 300 C Stk 1
Konus 0 160 O 150 C Stk 1
Spirorohr O 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr 0125 300 C Stk 1
Konus 0125 O 100 C Stk 1
Spirorohr 0 100 300 C Stk 1
Bogen 90° O 100 10d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 18
Spirorohr 0 100 030 C Stk 6
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm __mm m heit  lation
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk
Spirorohr 0 100 030 C Stk
Bogen 45° O 100 10d C Stk 12
Spirorohr 0 100 070 C Stk
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Bogen 45° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 070 C Stk 6
Bogen 45° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 6
Spirorohr 0 100 020 C Stk 6
Abluft Schacht 3 Wg 3, 1-6.0G
Komponent A B Lange Dicht- Iso-

mm__mm m heit  lation
Flexschlauch O 180 050 C T 100 Stk 1
Schlauchbrieden [1 180 C Stk 2
Spirorohr O 180 150 C T 100 Stk 1
Bogen 90° 0 180 1.0d C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 100 C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 1.00 C T100 Stk 1
Bogen 90° 0180 1.0d C T 100 Stk 1
Spirorohr 0 180 200 C T100 Stk 1
Spirorohr O 180 300 C EI 30 Stk 5
Spirorohr 0 180 200 C EI 30 Stk 1
Spirorohr O 180 200 C Stk 1
Konus 0180 O 160 C Stk 1
Spirorohr O 160 300 C Stk 1
Konus 0160 O 150 C Stk 1
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Komponent A B Lange Dicht- Iso-
mm __mm m heit  lation

Spirorohr 0 150 300 C Stk 1
Konus 0150 O 125 C Stk 1
Spirorohr O 125 300 C Stk 1
Konus 01250 100 C Stk 1
Spirorohr O 100 300 C Stk 1
Bogen 90° 0 100 1.0d C Stk 1
Sattelstutzen 0 100 1.0d C Stk 15
Spirorohr O 100 030 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 030 C Stk 5
Bogen 45° O 100 10d C Stk 10
Spirorohr 0 100 070 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 45° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 070 C Stk 5
Bogen 45° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr 0 100 020 C Stk 5
Bogen 90° O 100 1.0d C Stk 5
Spirorohr O 100 020 C Stk 5

Dichtungs- und Befestigungsmaterial
sammtliches notwendiges Befestigungsmaterial
in schallddmmender Ausflihrung.
Dichtungsmaterial entsprechnd den spezifizierten
Euro Vent Dichtheitsklassen.

.............. % fur D/B-Material

Total 2. Kanale und Spirorohre

Fr.
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3. Armaturen und Instrumente
Rohr - Schalldampfer
Gehéauseléange : 1500 mm
Dampfung : 4dBbei 63Hz
Dampfung : 10 dB bei 125 Hz
Dampfung : 20 dB bei 250 Hz
Dampfung : 36 dB bei 500 Hz
Dampfung : 44 dB bei 1000 Hz
Dampfung : 44 dB bei 2000 Hz
Dampfung : 30 dB bei 4000 Hz
Durchmesser : 0 240 mm Stk 10
Durchmesser : O 200 mm Stk
Durchmesser : 0 180 mm Stk 8
Durchmesser : 0 160 mm Stk 12
Durchmesser : 0 150 mm Stk 18
Durchmesser : 0 125 mm Stk 12
Durchmesser : 0 100 mm Stk 32
Zuluft - Tellerventile
aus Kunstoff weiss
Fabrikat . Hesco
Typ : ZKE-MR 100
<100 mm Stk 44
Montagerahmen zu Zuluftventil
Fabrikat . Hesco
Typ : MR 100
<& 100 mm Stk 44
Tellerventile
aus Kunstoff weiss inkl Einbaurahmen
<100 mm Stk 88
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Thermometer Stk. | 20
Zeigerthermometer fir Kanaleinbau
Fabrikat L eeeee————
Typ e
Temp.-Bereich : =20 bis 40° C
Durchmesser ;100 mm
Anlageschilder Stk. 5
250 * 150mm graviert inkl. Befestigung
Bezeichnungsschilder Stk. 15
100 * 50mm graviert mit Halter
Elektroapparateschilder Stk. | 45
35 * 70mm graviert mit Kette
Flussrichtungspfeile Stk. | 256
150 * 50mm graviert selbstklebend
Farben nach SIA 410
Kanalrauchmelder Stk. 1
Fabrikat :  Opermann
Typ : KRM-1
Total 3 Armaturen und Instrumente Fr.
4. Regulierung
entfallt
5. Schaltschrank
entfallt
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6. Transport und Montage

Transport

- Transport aller Materialien, Werkzeuge und Maschinen
an die Verwendungsstelle.

- fachgerechte Entsorgung der Abfélle und Verpackungs-
materialien auf eigene Kosten.

- Rucktransport aller Restmaterialien, Werkzeuge und
Maschinen, inkl. Aufriumen des Arbeitsplatzes.

- Kranbentitzung / Liftbendtzung (wenn vorhanden) zu
Lasten Unternehmer nach Absprache mit dem Baumeister

Montage

Montage der kompletten Anlage durch

qualifiziertes Fachpersonal

Total ... Mann - R Tage

Betriebs- und Wartungsanleitung

Erstellen einer Betriebs- und Wartungsanleitung

Revisionsplane

Nachfiihren der Montageplane mit allen Anderungen
und Erganzungen, vor allem Einzeichnen der
Messstellen in der Verteilung.

Technische Bearbeitung

Reinigung

Reinigung des Kanalnetzes vor Inbetriebnahme.
Inbetriebnahme

Einregulieren

Messen und Einregulieren der berechneten
Soll - Luftmengen.

Total 6 Transport und Montage

Fr.
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Betrag

Isolation

Mauerdurchfihrungen

Isolieren der Mauerdurchfiihrungen mit

15 mm Steinwollmatten.

Raumgewicht > 100kg/m3

Abschneiden der vorstehenden Isolationen
nach dem zumauern.

Spirorohr (] 240 mm
Spirorohr (] 200 mm
Spirorohr (1 180 mm
Spirorohr (] 160 mm
Spirorohr (1 150 mm
Spirorohr ] 125 mm

Spirorohr (1 100 mm

Thermische Aussen - Isolation

Aussen Isolation der im Kanalauszug

mit T 60 bezeichneten Kanale und

Formsticke.

Alukaschierte Mineralfaserplatten 60 mm

mit Klipps an den Kanélen befestigt und

mit einem Drahtmaschengitter gesichert.

Im Bereich von Brandmauer und Durchfiihrungen
durch Brandabschnitte muss das Raumgewicht
mindestens 100 kg/m3 betragen.

rechteckige Kanéle

runde Kanale

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk

m2

m2

12
12
18
32
38
12

112
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Thermische Aussen - Isolation

Aussen Isolation der im Kanalauszug

mit T 100 bezeichneten Kanale und

Formsticke.

Alukaschierte Mineralfaserplatten 100 mm

mit Klipps an den Kanélen befestigt und

mit einem Drahtmaschengitter gesichert.

Im Bereich von Brandmauer und Durchfiihrungen
durch Brandabschnitte muss das Raumgewicht
mindestens 100 kg/m3 betragen.

rechteckige Kanéle

runde Kanale

Feuerfeste Ummantelung EI 30

Feuerfeste Isolation El 30 der im Kanalauszug
mit El 30 bezeichneten Kanéle und
Formstiicke.

gem. den értlichen Vorschriften der kant.
Gebaudeversicherung.

Kanallange max 1500 mm

4-seitig einzeln gedammt.

Mauerkragen bei Durchflhrung von
Brandabschnitten.

Ubereinstimmungserklarung Branschutz
VKF Anerkennung

rechteckige Kanéle

runde Kanale

Total 7. Isolation

m2

m2

m2

m2

Fr.
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Preiszusammenstellung

244.2 | Laftung Nasszellen
1. Apparate Fro] oo
2. Kanéle und Spirorohre Fro] oo
3. Armaturen und Instrumente o S
4. Regulierung Fr. entfallt
5. Schaltschrank Fr. entfallt
6. Transport und Montage o S
7. Isolation Frol o,
Total [ G
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